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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Budynek | SSP STO zlokalizowany jest w Radomiu przy ul. Piwnika 3. Zakres robét:
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV oraz stolarki drzwiowej na drzwi z profili
aluminiowych oraz na drzwi stalowe. Wymiana parapetow zewnetrznych z blachy
ocynkowanej na parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowym. Inne prace
towarzyszace.

2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBOT
Dziatka na ktdrej zlokalizowany jest budynek przedszkola dostepna jest poprzez wjazd
strony ul. Piwnika. Na terenie obiektu jest dostep do wszystkich niezbednych sieci.

W trakcie prowadzenia robét szczeg6lna uwage nalezy zwrdcié na pracownikow.
Podreczny magazyn moze by¢ ustawiony na terenie dziatki.

W ramach urzadzenia placu budowy wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu prac do
likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robdt musi by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Uzytkownika i Inwestora.

3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Przedmiot ogélnej specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania o0golne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wymiana okien i drzwi.

3.2. Zakres stosowania OST.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu wymienionych robét

3.3. Zakres robo6t objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robét
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych



asortymentow robdt.

3.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacj a proj ektowa.

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST .

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy,
stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kt6ry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali

rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST i wptyneto to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Zabezpieczenie odbywa
sie przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

- 0znaczenie przejsc,

- 0znakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna.

3.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy;

- bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.



3.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osbéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatldw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

3.4.9.0chrona i utrzymanie robot .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materialy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robat.

3.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.7. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji rob6t, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce , jesli wymagac¢ bedzie tego
Inspektor Nadzoru, poprawione bedg przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jakosci robo6t

3.9.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozona jakosc¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

3.9.2. Pobieranie prébek.
Probki beda pobierane losowo.



Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca be¢dzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty badan pokrywa
Wykonawca.

3.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyréb budowlany musi by¢ oznakowany:
CE / system europejski, albo Znakiem budowlanym / system krajowy/. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg w/w oznaczenia.

3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:

- protokdét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.11. Odbiér rob6t

3.11.1.Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
-odbiorowi cze$ciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét - roboty
zanikajace. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.11.3. Odbior ostateczny robot.

Zasady odbioru ostatecznego robot :

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona
przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.



Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robo6t jest protokét ostatecznego
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbidr pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie “Odbidr ostateczny robot ™.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA POSZCZEGOLNYCH RODzZAJOW ROBOT

1. WYMIANA OKIEN | DRZWI

1. Roboty rozbiérkowe [CPV 45110000-1] 2

2.Roboty murarskie [ CPV 45262500-6]

3. Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 45421000-4]
4. Tynkowanie [CPV 45324000-4]

5. Roboty malarskie [CPV 45442100-8

6. Roboty w zakresie usuwania gruzu [CPV 45111220-6]

1. Roboty rozbiérkowe [CPV 45110000-1]
Prace przygotowawcze przed rozbiorka.

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy przygotowac plac budowy. Do niezbednych elementéw zagospodarowania
przyobiektowego w tym zakresie naleza;

m  Drogi do przyjazdu i odjazdu $rodkdw transportu

m  Oswietlenie placu budowy

m  Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Zorganizowac rytmiczna wywdzke materiatow z rozbidrki dla zapewnienia ciagtosci prac rozbiorkowych

1.1. Zakres rozbidrek i demontazu:
- wykucie z muru starych okien i drzwi drewnianych

- demontaz parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej



- demontaz i wykucie z muru krat okiennych

2. Roboty murarskie [ CPV 45262500-6]

Roboty murarskie polega¢ beda na zamurowaniu czesciowo okien oznaczonych na rys. Ali A3, ubytkéw po wykutych
oknach, parapetach ceglg lub bloczkami z betonu komérkowego.. W czasie rob6t murarskich przestrzega¢ nastepujacych
zasad:
m  murowanie pierwszej warstwy z rownoczesnym wyrownaniem podioza
= murowanie kolejnych warstw z zastosowaniem grubosci spoin poziomej w granicach 1 cm
m dociskanie kazdego bloczka, cegly przez uderzenie gumowym miotkiem
m przestrzega¢ prawidlowego wigzania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych w kolejnych warstwach
muru.
m  bloczki docina¢ na pozadany wymiar np. specjalnym szerokim przecinakiem i miotkiem, pita tarczowa do kamienia
lub gilotyng
m  zaprawe uktada¢ rwnomiermie w warstwie grubosci 1 cm
m Sciany podiuzne i poprzeczne wykonywaé réwnoczesnie, odpowiednio je przewigzujac
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Przy przygotowaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w
opakowaniach nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji narzuconych przez producenta, ze szczegdlinym

przestrzeganiem ilosci dozowanej do mieszanki wody i sposobu wymieszania zaprawy.

3. Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 45421000-4] 3.1.
Zabezpieczenie na czas robo6t mebli i innych elementéw wyposazenia.

Na czas wykonywanych robét budowlanych nalezy przenies¢ lub zabezpieczyé meble i inne elementy wyposazenia
przeszkadzajace w wykonywaniu robét lub zagrozone uszkodzeniem podczas ich wykonywania.

Meble lub inne elementy wyposazenia nalezy przenies¢ w uprzednio przygotowane miegjsce, wyznaczone przez kierownika
budowy w porozumieniu z kierownikiem nadzoru i uzytkownikiem obiektu.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia znajdujace sie w migjscu prowadzenia rob6t, transportu materiatéw lub

innych, nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy ich ochrone przed uszkodzeniami, zabrudzeniami itp.

3.2 Montaz stolarki okiennej.

UWAGA: Przed dokonaniem zamowienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi nalezy sprawdzi€é w naturze!!!

WYMAGANIA MATERIALOWE

¢ OKNA ztworzyw sztucznych wykonane z 5 komorowych ksztattownikow z
nieplastyfikowanego PVC szer. mijn. 70mm na wykonanie os$cieznic, ram, skrzydet; Stupek
staty z profilu co najmniej czterokomorowego, zabezpieczone powtokg cynkowa, kolor bialy ,
uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM,

OKUCIA dla okna podstawowego - kompletne , dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz
obcigzen eksploatacyjnych, umoZzliwiajace mikrowentylacje z blokada btednego potozenia klamki.

SZYBY - dla okien 02, 03, 04 - szklo float gr. 4mm, zestaw szybowy jednokomorowy o wsp. U<1.
1IW/(m?K) w srodkowej czesci zestawu. Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-
13079;1997

SZYBY - dla okien 01 — zestaw szybowy od wewnatrz bezpieczny tj. 3.3.1/14/4 wsp. U<1.
1IW/(m?K) w srodkowej czesci zestawu. Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-
13079;1997



Nawiewniki higrosterowane - o parametrach nie nizszych niz:
a) strumien przeptywu powietrza w m® /godz przy 10Pa-min. 20, max.50;
b) wilgotnos¢ wzgledna wewnetrzna w % - min.35%, max.70%
c) kolor biaty
d) ttumienie akustyczne min. 37dB
montowane po 1szt. na okno (oprdécz okien piwnicznych) montowane w gornej czesci
skrzydfa wyposazone w blokade minimalizujacg przeptyw.

DRZWI ZEWNETRZNE Aluminiowe - Dz1, profil cieply, do poprzeczki prostopadtej wzmacniajacej peine,
zestaw szybowy jednokomorowy bezpieczny o wsp.1,1(W/mK), kolor brazowy, wyposazone w
samozamykacz, pochwyt, 2 zamki.

- DRZWI ZEWNETRZNE Stalowe — peine z blachy stalowej, wypetnione niepalnym izolatorem termiczno-
akustycznym, obustronnie pokryte blacha stalowg min.1,5mm. Drzwi osadzone na trzech zawiasach, posiadajace
min. 3 blokady przeciwwywazeniowe.( antywlamaniowe klasy B akceptowane przez towarzystwa
ubezpieczeniowe), wyposazone w dwa zamki patentowe, klamke, samozamykacz .

MONTAZ
Wymiary okien i drzwi powinny by¢ odpowiednio mnigjsze od wymiaréw otworu w $cianie, da umozliwienia:

- swobodnego wstawienia oscieznicy, wypoziomowania jej na klinach podpierajacych i ustawienie w pionie.

- zmiany wymiarow oscieznicy, ,jracy w zmiennych warunkach cieplno-

wilgotnosciowych,

-. zachowania cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchéw konstrukgji budynku,

- wykonania uszczelnien,

- uzyskania spadku na obrébkach odprowadzajgcych wode i montazu parapetow wewnetrznych przy oknach. Przy
oknach z PVC i aluminium - z uwagi na rozszerzalnos$¢ liniowg pod wptywem temperatury - luzy na wbudowanie
réznicuje sie odpowiednio do wymiaréw gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz (na
strone) powinien wynosic:

- 10 mm przy wymiarachdo 1,5m,

- 15mm przy wymiarach do 2,5m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5m.

Luzy w czesci progowej, wynoszace zwykle 25-40 mm, moga by¢é zmniejszone, ale nalezy mie¢ na uwadze
zachowanie spadku na zewnetrznych obrébkach odprowadzajacych wode i zamontowanie parapetow. Przy
ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod uwage oprécz wymiarow nominalnych osciezy i okien rowniez
dopuszczalne odchyiki osciezy takie jak:

- w sScianach surowych nie otynkowanych + 10 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz + 15 mm dla wymiaréw od 2,5 m do

5,0m,

- w sScianach gotowych otynkowanych i z cegly licowej + 5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz + 10 mm dla wymiaréw

od 2,5mdo5,0m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe oscieznic wynoszag + 5 mm.
W osciezach z szerokim wegarkiem i w $cianach przewidzianych do docieplenia nalezy bra¢ pod uwage ewentualna
potrzebe poszerzenia oscieznicy dodatkowymi elementami, aby unikna¢ catkowitego zastoniecia oscieznicy. Oscieza
przygotowane do wbudowania okien i drzwi balkonowych powinny odznacza¢ sie doktadnoscig ksztattdw i wymiardw, ich
ptaszczyzny powinny by¢ réwne, gltadkie i oczyszczone z pytu.

Warstwa izolacji termicznej w $cianach wielowarstwowych powinna réwno dochodzi¢ do krawedzi otworu na calym



obwodzie oscieza.

Okna z pev i aluminium powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznym wykonczonym. Podczas transportu i

sktadowania na budowie nie powinny doznawaé uszkodzen, odksztatcen.

Usytuowanie okien aluminiowych w grubosci $ciany oraz uszczelnienie potgczen powinno umozliwia¢ utrzymanie na
wewnetrznych powierzchniach oscieza temperatury wyzszej co najmniej o 1°C od punktu rosy powietrza w
pomieszczeniu przy obliczeniowych wartosciach temperatury powietrza wewnetrznego i zewnetrznego oraz
obliczeniowej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu.
Jezeli przy przewidywanym usytuowaniu okna nie jest doktadniej znany przebieg izoterm, to nalezy stosowac zasady
0golne, zgodnie z ktorymi:

- w Scianie jednowarstwowej okno powinno znajdowac sie w srodku grubosci Sciany,

- w Scianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym okno powinno by¢ dosuniete do warstwy ocieplenia,

- w Scianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdowac sie w strefie izolacji termicznej Sciany.

Przed wtasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w os$ciezu za pomocg
klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskéw montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprozu,
a w osciezu z wegarkiem rowniez luz przy plaszczyznie wegarka.

Prég oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére zostang na state. Przy
posadowieniu okna na nie przesklepionej warstwie izolacji termicznej w $cianach warstwowych podparcie progu
powinny stanowi¢ konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowania w osciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy,
aby nie spowodowac wygiecia elementdw oscieznic. Do wiasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane
kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.

Z uwagi na konstrukcje sciany kotwy moga by¢ stosowane do wszystkich rodzajow Scian, natomiast tuleje rozpierane i
wkrety nie moga by¢ stosowane do scian szczelinowych, w ktérych oscieznica jest osadzona w strefie izolacji termicznej.
Rodzaje tacznikdw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi
na obcigzenia, jakie wystepuja w eksploataciji okien. Wszystkie stosowane taczniki musza by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci minimum 1,5 mm, ksztalt czesci potaczeniowej z oscieznicg
trzeba dostosowac do jej profilu. Kotwy mocuije sie w okreslonych rozstawach na obwodzie oscieznicy (wczepia sie w
profil lub przykreca wkretami) przed jej wstawieniem w oscieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza sie do muru kotkami
rozporowymi lub specjalnymi wkretami. Mocowanie oscieznic na wkrety lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia
elementow oscieznic. Przy wierceniu otworow i dokrecaniu wkretow tub srub nalezy stosowac¢ pomocnicze kliny
zabezpieczajace przed przesunieciem oscieznicy lub wygieciem mocowanego elementu. Diugos¢ tulei i
specjalnych wkretéw powinna by¢ tak dobrana, aby uwzgledniajac szerokos¢ mocowanego elementu i luz, uzyskaé
niezbedne ich zagtebienie w Scianie. Wielkos¢ tego zagtebienia zalezy od materiatu Sciany i typu zastosowanego
tacznika i jest okreslona przez producenta facznikéw. Orientacyjne, minimalne zagtebienie w betonie wynosi 30 mm, aw
gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. Te same zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew do muru.

Przy faczeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykajace sie elementy oscieznic faczy sie na wkrety lub
Sruby w rozstawach jak przy faczeniu z murem. W styki o$cieznic powinny by¢ wstawiane taczniki przewidziane do
konkretnego systemu okien. Przy tworzeniu zestawdw okien z PVC i aluminium o duzych gabarytach powinny by¢

stosowane, zgodnie z wytycznymi producenta faczniki umozliwiajace kompensacje rozszerzalnosci liniowej.

Luz na wbudowanie, czyli szczeline miedzy rama oscieznicy a osciezem, nalezy wypeini¢ materialem uszczelniajgcym w
celu uzyskania odpowiedniej izolacyjnosci termicznej i akustycznej uwzgledniajacej:

- rozszerzalnos$¢ materialu ramy oscieznicy.
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- zabezpieczenie szczeliny od strony zewnetrznej przed wnikaniem wody z opadéw atmosferycznych.

- zabezpieczenie szczeliny od strony wewnetrznej przed wnikaniem pary wodnej.

Izolacje cieplng przy zachowaniu strefowego uktadu uszczelnien materiatem izolacyjnym moze by¢ poliuretanowa
pianka montazowa, wetna mineralna lub wata szklana. W przypadku pianek poliuretanowych montazystom powinny by¢
znane ich wiasciwosci i warunki stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobéw o duzych gabarytach
nalezy stosowac rozporki zabezpieczajgce przed wygieciem ramy przez rozprezajaca pianke.

I1zolacje paroszczelng zabezpieczajacg przed wnikaniem pary wodnej daje zastosowanie folii paroizolacyjnej
przyklejanych jednym brzegiem do oscieznicy, drugim do oscieza lub kitu silikonowego utozonego w szczelinie miedzy
krawedzig oscieznicy a osciezem. W obu przypadkach powinny by¢ spetnione warunki do uzyskania trwalej przyczepnosci
do ramy i oscieza. Uzycie folii pozwala zabezpieczy¢ szczeliny nieréwnomierne i szerokie. Silikonem nalezy uszczelnia¢ na
podkiadzie uzyskanym przez wecisniecie w szczeline okragtego sznura np. polietylenu. Grubos¢ warstwy silikonu powinna
wynosi¢ okoto potowy szerokosci szczelin. Izolacja zewnetrzna zabezpieczajgca przed wnikaniem wody z opadow
atmosferycznych powinna by¢ paroprzepuszczalna (w wiekszym stopniu niz ta od strony wewnetrznej) i powinna
zabezpiecza¢ przed wnikaniem wody w warunkach silnego wiatru. Uszczelnienie moze stanowi¢ folia
paroprzepuszczalna lub rozprezne tasmy uszczelniajgce. Przy gwarantowanych uszczelnieniach wewnetrznych od
zewnatrz mozna wykonac¢ szczelniejsze wykonczenia np. kitem silikonowym. Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac

sie do wymogow okreslonych przez ich producentéw oraz wymagan warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot.

Nastepny etap montazu stolarki to montaz dodatkowego wyposazenia jakimi sa nawiewniki higrosterowalne o

parametrach nie nizszych niz np. Aereco , Ventair montowane po 1szt. w oknach.

Po zamontowaniu stolarki okiennej nalezy dokonaé montaz wczesniej wykutych krat okienek piwnicznych po

uprzednigj ich przerobce pomalowaniu farba olejng dwukrotnie.

4. Obrébki blacharskie - parapety zewnetrzne

Podokienniki zaleca sie uklada¢ na piance montazowej lub zaprawie cementowej ze spadkiem na zewnatrz
Pianka zapewnia dobra izolacje termiczna i utatwi ewentualny demontaz parapetu w przysztosci. Jezeli parapet
montowany bedzie na zaprawie nalezy mocowa¢ go na wkrety stalowe z uszczelka. Styk okna i parapetu
wewnetrznego istniejagcego uszczelniamy masa silikonowa.

Wszelkie materialy do wykonania obrobek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich

lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacy dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

« Blacha stalowa powlekana plaska malowana proszkowo w kolorze brazowym powinna odpowiada¢ normom PN-

62/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm
Zasady wykonywania obrébek blacharskich. W przypadku obrobek

blacharskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

- roboty blacharskie z blachy powlekanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Rob6t nie wolno
wykonywac na oblodzonych podtozach, Przed utozeniem parapetéw zewnetrznych nalezy wykona¢ spadki z
zaprawy cementowej. Wszystkie wygiecia blach powinny byé wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie
blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

Obrobki z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi polskich normach wyrobéw i wymaganiami
producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci wykonania dylataciji. Dylatacje konstrukcyjne
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powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachdw w taki sposab,

aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5. Tynkowanie [CPV 45324000-4]

Zakres rob6t przewiduje uzupemienia tynkdw po czesciowych zamurowaniach okien, w osciezach i innych podczas
demontazu okien- tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Ill. Po zamontowaniu okien i drzwi nalezy uzupeti¢
uszkodzone tynki. Wykonanie tynkéw skiada sie z nastepujacych faz:

m  wyznaczenie powierzchni tynku

= wykonanie obrzutki

= wykonanie narzutu

m  wykonanie gladzi, czyli ostatniej warstwy tynku

m  szlifowanie powierzchni na gladko
Podtoza murowane pod tynki nalezy przed utozeniem tynkéw oczysci¢ z pytu i kurzu za pomocg szczotek, a w okresie letnim
lub w przypadku nadmiernego wysuszenia - zwilzy¢ woda. Podioze z betondw - gtadkie nalezy nacigé diutami recznymi
lub pneumatycznymi, a nastepnie oczysci¢ z kurzu i pylu oraz zwilzy¢ obficie woda. Narozniki $cian i otwordw jezeli
bedzie to wymagane wzmocni¢ listwami podtynkowymi. Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom i, cze$¢ 4 oraz PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe.

6. Gladzie gipsowe.

Wykonaé po uzupetnieniach tynkéw osciezy i innych ubytkéw podczas demontazu okien

Przygotowanie podioza przed wykonaniem gladzi gipsowych na osciezach polega na oczyszczeniu z substancji
tluszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasiakliwo$é i wzmacniajgcym
powierzchniowo podtoze.

Naktadanie gtadzi nalezy wykonywa¢ paca stalowa nierdzewna. Wykonanie gtadzi nalezy rozpocza¢ najpierw na suficie,
zaczynajac od okna i ciagnac pace w kierunku pomieszczenia. Na $cianach wykonujemy gladz, zaczynajac okreslong
szerokoscig od posadzki do géry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubos$¢ jednej warstwy gladzi wynosi minimum 3
mm.

Wykonczenie gladzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu.

Gladz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne lub mechaniczne catej powierzchni drobnoziarnistym
papierem sciernym albo specjalng siateczka do szlifowania nr 100, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gladzi szlifujac

siateczka nr 180. Po przeszlifowaniu gtadzi nalezy usunaé pyt, najlepiej przy pomocy miekkiej, lekko zwilzonej gabki.
7. Roboty malarskie [CPV 45442100-8

Roboty malarskie wykona¢ dopiero po wyschnieciu tynkdw i gladzi gipsowych, zeskrobaniu i zmyciu starych powiok
malarskich oraz przygotowaniu powierzchni poprzez poszpachlowanie gipsem z dodatkiem farby emulsyjnej w kolorze

krycia ,usuniecie rys pekniec i nierdwnosci. Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢ gtadkie, mocne (niepylace,

bez spekan i rozwarstwien), czyste (bez plam, plesni, zaoliwien) i suche.

-Tynki wewnetrzne $cian malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi np. typu Dekoral w kolorach istniejgcych . Tynki

osciezy zewnetrzne farba fasadowa (akrylowa) biata.

8. Roboty w zakresie usuwania gruzu

Gruz i ztom, oraz inne materiaty uzyskane z rozbiérek w wyniku rob6t remontowych, Wykonawca wywiezie na
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wysypisko $mieci i poniesie optaty wynikie z jego dowozu z miejsca budowy na wysypisko ( przedmiar na odl.

10km) oraz koszty zwigzane z ewentualng utylizacja materiatéw z rozbiorki.

opracowat
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