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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

 

1. DANE OGÓLNE 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

∗ Zlecenie Inwestora -     Gminy  Miasta  Radomia  

∗ Umowa z Inwestorem nr 34/14/210 z dnia  21 lipca 2010 r  

∗ Opinia o stanie technicznym  dachu na przedmiotowym  budynku z 2003 r 

opracowana przez Miejską Pracownie Urbanistyczną w Radomiu ul. Wjazdowa 4   

∗ pomiary , oględziny własne dokonane w sierpniu   i wrześniu  2010 r. 

 

1.2. CEL OPRACOWANIA 

   Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego  remontu dachu 

budynku administracyjnego w Radomiu  ul. Żeromskiego  53 dz . 47/14 oraz 

ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją  

  

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

  Zakresem opracowania zgodnie z umową i dyspozycją Inwestora objęto: 

- naprawę konstrukcji nośnej  dachu 

- wymianę pokrycia i  obróbek blacharskich  

- demontaż i ponowny montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej 

- docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją 

- naprawę gzymsu od strony dziedzińca wewnętrznego  

  

2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. OGÓLNY OPIS OBIEKTU OPRACOWANIA 

 Obiekt wpisany do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego – 

decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków w Radomiu nr 199/A/83 z dn. 14 

kwietnia 1983r. 

 Dach budynku A będącego przedmiotem niniejszego opracowania ma w rzucie 

kształt litery C i  jest dwuspadowy pokryty blachą . Konstrukcja nośna to więźba 

dachowa drewniana krokwiowo-  jętkowa . Konstrukcja nośna dachu pokazana jest na 

rysunkach konstrukcyjnych nr 3-6    



PROJEKT BUDOWLANY  REMONTU DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO „A”  - Radom ul. Żeromskiego 53     
 

„COMA”  –Projektowanie w Budownictwie – listopad  2010 r 
 

3 

 Strop nad ostatnią kondygnacja jest również o konstrukcji drewnianej z 

wyjątkiem obszarów nad traktami, w których usytuowane są  klatki schodowe gdzie 

występuje strop ceramiczny .  

Konstrukcję stropu drewnianego  pokazano na rys nr 7   

 

3. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW  OBJĘTYCH OPRACOWANIEM  

 Stan techniczny opisany jest dokładnie w opracowaniu - „Opinia techniczna 

dotycząca stanu dachu budynku administracyjnego  przy ul. Żeromskiego 53 w 

Radomiu”  z 2003 r   autorstwa mgr inż. arch. Piotra Jawornika ,mgr inż.Cezarego 

Olszewskiego, mgr inż. Krystyny Kasperczyk – Kukułka. ( Do dokumentacji załączono 

2 egzemplarze kserokopii w/wym opinii) 

Podczas przeprowadzonych w sierpniu i wrześniu oględzin stwierdzono 

zwiększenie obszaru i zakresu  zniszczeń opisanych w ekspertyzie.  Zniszczenia 

pokazano na załączonych fotografiach w dokumentacji fotograficznej z oględin 

przedprojektowych 

 

 Pokrycie –blacha - , liczne przecieki   

Obróbki blacharskie - blacha stalowa -stan zróżnicowany, miejscowe znaczne ubytki 

doprowadzające do zamakania i przemarzania gzymsu i ściany  

Konstrukcja dachu -  przegnicia elementów w miejscach przecieków dodatkowo  w 

skrzydle A1 główne elementu konstrukcyjne porażone przez owady  

Zniszczenia pokazano na załączonych fotografiach  

 

 Projektowane roboty związane z remontem dachu oraz dociepleniem stropu nad 

ostatnia kondygnacją   nie zmieniają  istniejącej  konstrukcji dachu i nie spowodują 

dodatkowych (zwiększonych obciążeń ) gdyż zaleca się usunięcie  polepy i wymianę 

jej na wełnę mineralną   

 

4. ROBOTY REMONTOWE DACHU 

4.1 Roboty blacharskie 

  Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi 

- zaprojektowano pokrycie i obróbki blacharskie z blachy płaskiej cynkowo-tytanowej 

w  kolorze jasno szarym układanej na rąbek stojący 
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4.2.Roboty ciesielskie – naprawa elementów konstrukcji więźby 

 Naprawa elementów przegniłych poprzez balowanie jedno lub dwustronne 

elementu przekrojami jak przekroje balowane. Nowe elementy należy należy 

odizolować  od  elementu przegniłego poprzez wykonanie przekładki z papy 

 Elementy lub ich części porażone przez owady należy całkowicie usunąć i 

wstawić elementy nowe . Powiązanie elementów nowych ze starymi połączeniami 

ciesielskimi i nakładkami na gwoździe . 

Zakres wykonywanych wzmocnie ń  

Deskowanie- wymiana w 30 %  

Krokwie 

Brak możliwości technicznych oceny  od strony strychu zniszczeń przy oparciu na 

murze  od strony dziedzińca, jednak stopień zniszczenia gzymsu zaobserwowany od 

zewnątrz pozwala na stwierdzenie ,że w tych obszarach możliwe jest przegnicie 

końcówek krokwi – przyjęto do obalowania 25 % końcówek krokwi na długości 60 cm 

( długość balowania 110 cm – 50 cm poza zniszczony przekrój) 

W pojedynczych przypadkach przegnicia zaobserowowno w obrębie uszkodzonego 

miejscowo pokrycia  - 8 miejsc 

Płatew  

W części A1 stwierdzono porażenie elementu owadami – zakwalifikowano po 

oględzinach 30% tego elementu do wymiany . W pozostałych częściach obiektu nie 

stwierdzono zniszczeń tego rodzaju zniszczeń 

Miecze i słupki  

W części A1 w punktach styku tych elementów z porażoną płatwią  stwierdzono 

porażenie   owadami – zakwalifikowano po oględzinach 30% tych elementów  do 

wymiany . W pozostałych częściach obiektu nie stwierdzono zniszczeń tego rodzaju 

zniszczeń 

Pozostałe główne elementy  konstrukcji nie wykazują tak znacznych zniszczeń . 

Na podstawie wieku obiektu oraz z doświadczenia zawodowego przyjęto do wymiany 

10 % pozostałych głównych elementów konstrukcyjnych  

 

Uwaga: faktyczne zniszczenia elementów mo żna w sposób miarodajny oceni ć 

dopiero podczas prac remontowych po zdj ęciu pokrycia i ustawieniu rusztowa ń 

i odsłoni ęciu wszystkich elementów na całej wysoko ści wi ęźby   
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4.3.Impregnacja 

Po wykonaniu napraw ciesielskich  oraz usunięciu z elementów łuszczącej się 

dotychczasowej warstwy zabezpieczającej należy wszystkie elementy zabezpieczyć 

środkiem owado i grzybobójczym oraz przeciwogniowo   

Impregnacji podlegają również pomosty komunikacyjne 
 
 
5. ROBOTY DOCIEPLENIOWE  

5.1.Sprawdzenie przegrody dla wartości normowych 

Strop nad ostatni ą -  stan istniej ący. 
ti  = +20 oC , psi  =23,4 hPa , φi = 55 % , pi = 12,87 hPa ,  

Warstwa Grubość 
warstwy 

 
 
d 

 ( m ) 

Współcz. 
przewo-
dzenia  
ciepła  

λ 
(W/mxK 

Opór   
cieplny 

 
 

R 
(m2xK/W 

Suma 
oporów   
cieplny 

 
Rse+R+Rsi 
(m2xK/W) 

Pow. zewnętrzne   0,04 0,04 
Przestrzeń 
poddasza 

  0,20 
0,24 

Polepa 0,16 0,85 0,176 
0,416 

Deski sosnowe 
 

0,025 0,16 0,156 
0,572 

Pustka powietrzna 0,12 - 0,15 
0,722 

Deski sosnowe 
 

0,025 0,16 0,156 
0,878 

Tynk cem. wap. 0,015 0,82 0,0183 
0,896 

Pow.wewnętrzne   0,10 
0,996 

RT = 0,996 m2xK/W   U0=1/ RT = 1,00 W/ m2xC  

∑∆U= 0,01 W/ m2xK  

Uc =1,104W/m2xK< Umax=0,30 W/m2xK ( 

Strop pod poddaszem  po doociepleniu 
ti  = +20 oC , psi  =23,4 hPa , φi = 55 % , pi = 12,87 hPa ,  

Warstwa Grubość 
warstwy 

 
 
d 

 ( m ) 

Współcz. 
przewo-
dzenia  
ciepła  

λ 
(W/mxK 

Opór   
cieplny 

 
 

R 
(m2xK/W 

Suma 
oporów   
cieplny 

 
Rse+R+Rsi 
(m2xK/W) 

Pow. zewnętrzne   0,04 0,04 
Przestrzeń 
poddasza 

  0,20 
0,24 

Wełna mineralna 
twarda 

0,06 0,042 1,190 
1,43 
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Wełna mineralna 
półtwarda 

0,12 0,045 2,666 
4,096 

Deski sosnowe 
 

0,025 0,16 0,156 
4,252 

Pustka powietrzna 0,12 - 0,15 
4,402 

Deski sosnowe 
 

0,025 0,16 0,156 
4,558 

Tynk cem. wap. 0,015 0,82 0,0183 
4,576 

Pow.wewnętrzne   0,10 
4,576 

 
RT = 4,576 m2xK/W   U0=1/ RT = 0,219 W/ m2xC  

Uc =0,219W/ m2xK< Umax= 0,30 W/ m2xK ( 

 

  Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją    - projektuje się    wełną 

mineralną półtwardą  układaną   na wsuwance stropu (miedzy belkami nośnymi)12 cm  

oraz dodatkowo na wierzchu stropu (nad belkami) wełną mineralna twardą  o grubości   

6 cm.  

Uwaga: wobec zróżnicowanej wysokości na której usytuowana jest  wsuwanka 

proponuje się wypełnienie wełną półtwardą zawsze do wierzchu belki natomiast nad 

belkami zawsze należy układać wełnę mineralną twardą. 

Aby umożliwić kontrolę i konserwację elementów  projektuje się ułożenie na warstwie 

ocieplenia pomostów komunikacyjnych o szer. 1,20   z desek o grubości 25 mm  na   

opartych na belkach stropowych lub na legarach w rozstawie maksymalnym 1.2 m 

    

6. ROBOTY BUDOWLANE  TOWRZYSZĄCE                                                                                                                                                                    

5.1  Wymiana instalacji odgromowej 

5.2 demontaż zbiornika  stalowego z poddasza (część A 2) 

5.3 . Naprawa gzymsu poprzez  

- miejscowe uzupełnienie ubytków cegieł  

- wykonanie nowych tynków 

5.4 Wykonanie na kominach ponad połacią dachową nowych tynków 

 

7.UWAGI WYKONAWCZE 

6.1.Przed przystąpieniem do zasadniczych robót remontowych 

- wykonać konieczne   naprawy  gzymsu 

- zdemontować istniejące  i  przewidziane do  wymiany   obróbki blacharskie   

- zdemontować instalacje odgromową 
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8.UWAGI KOŃCOWE 
 

Wszystkie projektowane prace należy wykonywać stosując się do zasad 

określonych w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych” , zgodnie z   obowiązującymi przepisami  i sztuka budowlaną, 

pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi 

oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poz. w zakresie 

wynikającym z prowadzonego rodzaju robót. 

Stasowane materiały winny posiadać  aktualne atesty i aprobaty techniczne 

upoważniające  do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe 

jednostki aprobujące . 

 

 

      opracowali: 

       mgr inż arch. Dariusz Makuch 

      mgr inż. Jadwiga Prus 
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INFORMACJA BiOZ 
 

 1. ZAKRES ROBÓT 
 Zakres projektowanych  prac obejmuje wykonanie robót związanych z 

remontem dachu  budynku administracyjnego w Radomiu  ul. Żeromskiego  53 

dz . 47/14 oraz ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją    

 2. RODZAJ PRAC 
•  Roboty  rozbiórkowe 

•  Roboty blacharskie 

• Roboty ciesielskie 

• Roboty elektryczne 

  

 3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE 

     ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 
 
              - drogi komunikacyjne   

  
 

 4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

     PODCZAS REALIZACJI ROBÓT   BUDOWLANYCH  

       Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji mogą wystąpić następujące   

     zagrożenia: 

       - prace w sąsiedztwie  dróg komunikacyjnych 

 - prace  przy użyciu elektronarzędzi 

 - prace na wysokości 

 5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie : 

- ogólnych przepisów BHP dotyczących prowadzenia   robót budowlanych  i prac 

montażowych 

- przepisów BHP dotyczących prowadzenia robót przy użyciu elektronarzędzi 
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 6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT   W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA   

Jako środki techniczne i organizacyjne do zastosowania w trakcie prowadzenia w/w 

robót proponuje się : 

- wygrodzenie placu budowy  

- wykonywanie prac na polecenie pracowników uprawnionych 

- ciągły nadzór osób posiadających uprawnienia budowlane 

- prowadzenie prac przez pracowników, którzy przeszli przeszkolenie   

- zachowanie szczególnej uwagi przy pracach  przy użyciu elektronarzędzi 

- zachowanie szczególnej uwagi przy pracach montażowych na wysokosci 

- wyposażenie pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami 

- zaopatrzenie w sprzęt ochrony osobistej pracowników narażonych na urazy    

  mechaniczne, porażenia prądem    oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia 

związane z wykonywaną pracą 

 

UWAGA- Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z  

1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28 marca 1972 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Wraz z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wraz z późniejszymi 

zmianami. 

                                                                                                                             

     opracowała: mgr inż. Jadwiga Prus 

  

  
 

  
 


