PRZEDMIAR ROBOT
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SOBIESKIEGO INWESTORSKKI

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \Poszcz Razem
PLUKANIE CENTRLANEGO OGRZEWANIA SOBIESKIEGO
1|Roboty przygotowawcze
1 Opréznienie wstepne instalacji c.0. z wody poprzez agregat kpl.
d.1|kalk. wiasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 65-80 mm wraz z zaworami szt.
d.1/0505-04 spustowymi
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR-W 4-02 |Dopasowanie potaczen instalacji z agregatem kpl.
d.1/0407-01
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
4 Dwukrotne ptukanie instalacji wodg wodociagowg z wykonaniem podiaczenia |kpl.
d.1|kalk. wiasna |agregatu
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|Roboty technologiczne oraz instalacyjne
5 Przygotowanie roztworu chemicznego do ptukania w zbiorniki agregatu kpl.
d.2|kalk. wtasna
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 Napetnianie roztworem instalacji co kpl.
d.2|kalk. wiasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Oproéznienie instalacji c.o. z roztworu chemicznego poprzez agregat kpl.
d.2|kalk. wtasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 4-02 |\Demontaz oraz montaz grzejnika zeliwnego na ostaniej kondygnacji budynku  |kpl.
d.2|0520-04 w celu kontroli procesu ptukania
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Dwukrotne ptukanie instalacji wodg wodociagowa z wykorzystaniem agregatu |kpl.
d.2|kalk. wtasna
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10 Napetnienie instalacji wodg zdemineralizowng - uzupetnienie ztadu kpl.
d.2|kalk. wiasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-15 Zawory demontaz oraz montaz nowych przelotowe o potaczeniach gwintowa- |szt.
d.2|/0408-03 nych sr.nominalna 25 mm
analogia
64.00 szt. 64.000
RAZEM 64.000
12|KNR 2-15 Demontaz oraz montaz zawor odpowietrzajacy o $r. 15 mm szt.
d.2|0415-05
analogia
64.00 szt. 64.000
RAZEM 64.000
13 Demontaz agregatu, odmulacza wraz z utylizacjg szlamu kpl.
d.2|kalk. wtasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Usuwanie ewentualnych przeciekéw oraz nieszczelnosci kpl.
d.2|kalk. wiasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Proba szczelnosci instalaciji kpl
d.2|kalk. wtasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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