



PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA

Radom, dnia 13 lipca 2012 r.  
Znak sprawy: In.III.271.9.2012

## WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Termomodernizacja budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134- częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej”**

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 12 lipca 2012r. następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

*„Zgodnie z zakresem robót §3 pkt 2.1 w elewacji południowej jest do wymiany 6 szt. okien zaś wg zestawienia stolarki okien w elewacji południowej jest tylko 4. Proszę o wyjaśnienie?*

*Czy szyba P4 ma być jedno czy obustronnie?”.*

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje: **Szyby P4 w stolارce okiennej mają być jednostronne zewnętrzne.**

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku ze sprzecznością pomiędzy §3 pkt 2.1 SIWZ a dokumentacją projektową („Zestawienie stolarki okiennej w elewacji południowej”), modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

**1. W § 3 pkt 2.1 ppkt 1) dotychczasowy zapis:**

**„- południowej- 6 szt. okien i 2 szt. drzwi aluminiowych z naświetlem”**

zastępuje się zapisem:

**„- południowej- 4 szt. okien i 2 szt. drzwi aluminiowych z naświetlem”**

**2. W § 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” zastępuje się w pkt 12 lit. b) klauzulę: „Nie otwierać przed 19.07.2012 roku, godz. 9<sup>15</sup>” klauzulą „Nie otwierać przed 23.07.2012 roku., godz. 9<sup>15</sup>”**

**3. W § 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:**

a) w pkt 1 w lit. a) zmienia się termin składania ofert z „19.07.2012 roku do godz. 9<sup>00</sup>” na „23.07.2012 roku do godz. 9<sup>00</sup>”

b) w pkt 2 w lit. a) zmienia się termin otwarcia ofert z „19.07.2012 roku o godz. 9<sup>15</sup>” na „23.07.2012 roku o godz. 9<sup>15</sup>”

Modyfikacja jest uzasadniona ponieważ jest pochodną obowiązku Zamawiającego dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i prawidłowy. Pierwotne zapisy zawierały sprzeczność pomiędzy §3 pkt 2.1 SIWZ –gdzie określono niewłaściwą ilość stolarki okiennej- a dokumentacją projektową, gdzie podane były właściwe ilości dot. w/w stolarki. Równocześnie Zamawiający przedłużył termin składania i w konsekwencji zmienił termin otwarcia ofert, ponieważ w wyniku modyfikacji treści SIWZ wykonawcom należy zapewnić dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach (art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

*KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO  
PREZYDENT MIASTA RADOMIA*