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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Budynek PSP Nr 17 zlokalizowany jest na dzia ce nr ew. gruntu 234/2 w
Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89/93. Zakres robót to wymiana pod ogi, drzwi
wewn trznych , sprz tu sportowego, malowanie wewn trzne w sali gimnastycznej
wraz z robotami towarzysz cymi.

2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT
Dzia ka na której zlokalizowany jest budynek PSP Nr 17 dost pna jest poprzez wjazd strony
ul. Wierzbickiej. Na terenie obiektu jest dost p do wszystkich niezb dnych sieci.

W trakcie prowadzenia robót szczególn  uwag  nale y zwróci  na pracowników.

Podr czny magazyn mo e by  ustawiony na terenie dzia ki.

W ramach urz dzenia placu budowy wykonawca zobowi zany jest po zako czeniu prac do
likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robót musi by
uzgodniony i zaakceptowany przez U ytkownika i Inwestora.

2.   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z :
- wymian  pod ogi w sali gimnastycznej z parkietu na pod og  sportow  podwójnie

legarowan
- wymian  drzwi wewn trznych w Sali gimnastycznej
- malowaniem  wewn trznym farbami emulsyjnymi i ftalowymi
- wymian  sprz tu sportowego
- wymian  o wietlenia w sali gimnastycznej.
- wymian  centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej



- inne roboty towarzysz ce

3.2. Zakres stosowania OST.
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania
szczegó owych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu wymienionych robót
3.3. Zakres robót obj tych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót
obj tych szczegó owymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych
asortymentów robót.

3.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z
dokumentacj  projektow .

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegó owych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST .
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy,
stanowi  cz  umowy, a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno
ich wa no ci wymieniona w warunkach umowy.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj
projektow  i SST. W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze
skali rysunków.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe,
od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy
materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego
przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z
dokumentacj  projektow  lub SST i wp yn o to na niezadowalaj  jako  elementu
budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania realizacji trwania kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.



Zabezpieczenie odbywa si  przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
- oznaczenie przej ,
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest

czony w cen  umown .

3.4.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
- podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i
norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy;
- b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych,
a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego
sposobu dzia ania.

3.4.6. Ochrona przeciwpo arowa.

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca   b dzie   utrzymywa    sprawny   sprz t   przeciwpo arowy,   wymagany   przez
odpowiednie przepisy na terenie ca ego placu budowy.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia.
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do

ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych promieniowanie o st eniu wi kszym
od dopuszczalnego okre lonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby
personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne
oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z
wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie umownej.

3.4.9.Ochrona i utrzymanie robót .
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia

ywane do robót od daty ich rozpocz cia do daty zako czenia.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego.



3.5. Materia y.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie
post pu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych
materia ów z jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.

3.6. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien
by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i
ilo ci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien
by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b  gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu
przy wykonywanych   robotach,   Wykonawca   powiadomi   Inspektora   Nadzoru   o   swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed u yciem sprz tu. Jakikolwiek sprz t,
maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.7. Transport
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych
materia ów.

Liczba  rodków transportu  b dzie zapewnia  prowadzenie  robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow .
Przy  ruchu   na  drogach   publicznych   pojazdy  b  spe nia  wymagania  dotycz cych
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych
parametrów technicznych.
Wykonawca  b dzie  usuwa  na  bie co,   na w asny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako
zastosowanych   materia ów  i  wykonywanych   robót,   za  ich  zgodno  z  dokumentacj
projektow , wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora



Nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  , je li wymaga  b dzie
tego Inspektor Nadzoru, poprawione b  przez Wykonawc  na w asny koszt.
Sprawdzenie   wytyczenia    przez    Inspektora    Nadzoru    nie   zwalnia   Wykonawcy   od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów
robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy
produkcji   i   przy   badaniach   materia ów,   do wiadczenia   z   przesz ci,   wyniki   bada
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jako ci robót

3.9.1. Zasady kontroli jako ci robót.
Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
abyosi gn  za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i badania materia ów oraz robót.
Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   Nadzoru   wiadectwa,   e   wszystkie   stosowane
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj  i odpowiadaj  wymogom norm
okre laj cym procedury bada .
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi
wykonawca.

3.9.2. Pobieranie próbek.
Próbki b  pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru b dzie mia  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania
tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie
zostan  przez wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty bada  pokrywa
Wykonawca.

3.9.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyrób budowlany musi by  oznakowany:
CE / system europejski, albo
Znakiem budowlanym / system krajowy/.
Certyfikaty i deklaracje. Inspektor Nadzoru  mo e dopu ci  do  u ycia tylko te

materia y,  które  posiadaj  w/w oznaczenia.



3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:
- protokó  przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- inne umowy cywilno-prawne,
- protoko y odbioru robót,
- protoko y z narad i ustale .
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie   dokumenty   budowy   b    zawsze   dost pne   dla    Inspektora   Nadzoru    i
przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

3.11. Odbiór robót

3.11.1.Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
-odbiorowi cz ciowemu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót - roboty
zanikaj ce. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad, jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
3.11.3. Odbiór ostateczny robót.
Zasady odbioru ostatecznego robót :
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ilo ci, jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do ostatecznego odbioru b dzie stwierdzona
przez Wykonawc  z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej
na podstawie przed onych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót
z dokumentacj  projektow  i SST.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.Podstawowym   dokumentem   do   dokonania
otatecznego   odbioru   robót  jest   protokó
ostatecznego odbioru robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do   odbioru   ostatecznego   Wykonawca   jest   zobowi zany   przygotowa    nast puj ce
dokumenty:
- certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów,
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.



Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie “Odbiór ostateczny robót ”.



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT - BRAN A BUDOWLANA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i

wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow  wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nale y wykona  zgodnie ze specyfikacja techniczn  przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o

obowi zuj ce przepisy i normy wykonania i odbioru robót:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207,

poz.2016), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z

dnia16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom I. Budownictwo ogólne, cz  I.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, cz  V - Instalacje Elektryczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, cz  II - Instalacje Sanitarne i

Przemys owe.

- Polskimi normami, normami bran owymi oraz innymi przepisami, dotycz cymi prowadzonych robót.

- Instrukcjami monta u.
- Instrukcjami producentów materiaów i urz dze .

Wykonawca powinien mie  odpowiednie bran owe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiej tno  czytania

dokumentacji technicznej, posiada  odpowiedni zestaw elektronarz dzi i narz dzi specjalistycznych, przyrz dy pomiarowe

itp.

Wszelkie zmiany i odst pstwa nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a

tak e trwa ci eksploatacyjnej.

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan  (je li

wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b oparte na
wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a

tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i

robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki

bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni  w czasie

przez niego wyznaczonym, pod gro ba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okre lonymi w za eniach roboty powinny by  wykonane zgodnie z warunkami wynikaj cymi z

rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny

odpowiada  budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowi zek zapozna  si  z instrukcjami monta u materiaów i urz dze  opracowanymi przez producentów i

zgodnie z nimi przeprowadzi  ich monta  i instalacj .



1. Roboty rozbiórkowe CPV [45110000-1]
- demonta  drabinek gimnastycznych na czas wymiany pod ogi

- demonta  istniej cych os on grzejnikowych wraz z ich konstrukcj  stalow

- rozbiórka istniej cego parkietu, izolacji lepej pod ogi oraz legarów drewnianych

- wykucie z muru o cie nic drewnianych

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych

- demonta  wyposa enia sportowego - komplet do siatkówki, pi ki r cznej i koszykówki

2. Wykonanie pod ogi sportowej CPV [45430000-0]

- po pracach rozbiórkowych i przygotowawczych - wykona  izolacj  z foli budowlanej

- wykona  monta  podk adów niwelacyjnych z klocków drewnianych 10x10  gr.  od 5 do10cm ze

wzgl du na ró nic  poziomów istniej cego pod a z betonu

- nast pnie wykona  monta  rusztu drewnianego z podwójnych legarów sosnowych na podk adkach

elastycznych o wymiarach -dolny legar 19mmx95mm oraz górny legar 19mm na 95mm. Legary

jednostronnie strugane , ci nieniowo lub metoda smarowania impregnowane rodkami owadobójczymi

oraz ognioochronnymi . Legary u one krzy owo w rozstawie osiowym 500mm. Legary uk ada  na

klinach drewnianych umo liwiaj cych odpowiednie wypoziomowanie konstrukcji.

- dalej wykona lep  pod og  z desek sosnowych o wymiarach 19x95mm ( impregnowanych jak legary),

onych „a urowo” co ok. 38mm. Deski przymocowa  do legarów za pomoc  zszywek powleczonych

ywic  która podczas wstrzeliwania rozgrzewa si  i czy drewno z zszywka na sta e,

- na lep  pod og  u  foli  paroizolacyjn  a nast pnie dwie warstwy p yty wiórowej OSB gr. 12mm

ka da. P yty przymocowane s  do lepej pod ogi za pomoc  wkr tó3. do czenia dwóch ró nych pod

wzgl dem struktury, budowy i g sto ci materia ów drewnianych (deska + p yta).  Dzi ki nim mo liwe jest

trwa e i pewne przymocowanie p yty wiórowej do lepej pod ogi pozwalaj ce zachowa  jednocze nie
moment ugi cia i spr ynowania tego elementu, zgodny z normami pod óg sportowych. Górna warstwa

yty uk adana jest na przemian w stosunku do warstwy dolnej w tzw. cegie  co eliminuje ewentualne

klawiszowanie oraz odznaczanie si cze  p yt na wyk adzinie sportowej. Dodatkowo wszystkie styki

yt oraz miejsca zag bienia wkr tów s  uzupe nione plastyczn  mas  szpachlow  która eliminuje

wszelkie nierówno ci.

- Wierzchni  warstw  stanowi nawierzchnia   z wyk adziny sportowej-   wielowarstwowej wyk adziny pvc

(z polichlorku winylu)  gr.6,5mm.-grubo c warstwy u ytkowej minimum  0,7mm. Zabezpieczona

poliuretanem . Przyklejana do p yty wiórowej klejem dla danego producenta wyk adziny.

Dane techniczne wyk adziny:



Grubo c -6,5mm; Ci ar -44,710kg/m2;  cieralno  (ubytek grubo ci) - 0,098mm; Odbicie pi ki

99%;  wspó czynnik  tarcia  88 (EN13036-4); amortyzacja uderze  27 (EN 14808); pionowe odbicie

pi ki 99% (EN 12235); Odporno  na nacisk –brak uszkodze   i obci enie toczne 0,5mm –brak

uszkodze  (EN 1569 i EN 1517); Odporno c na wgniecenia – 021mm (EN 1516); Ognioodporno

(EN 13501-1)

- ca a konstrukcja pod ogi powinna by  odsuni ta od cian o ok. 1-2cm z wyj tkiem wej  i s upów co

daje

mo liwo  cyrkulacji powietrza. czna wysoko  konstrukcji wynosi ok. 140-190mm.

Kolorystyk  wyk adziny sportowej ustali  z Inwestorem.

- wykona  malowanie linii boisk - szczegó y wcze niej uzgodni  z U ytkownikiem.

Wymagania w zakresie wykonania pod óg i posadzek okre laj : Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano-monta owych tom I cz  4.

3.Dostawa i monta  wyposa enia

- Do wykonawcy nale y obowi zek dostarczenia i zamontowania nast puj cego wyposa enia sportowego

1. Komplet do siatkówki g ównej - s upki do siatkówki z aluprofili owalnych, wolnostoj ce mocowane w
tulejach, tuleje z pier cieniami i pokrywami pod ogowymi, os ony na s upki, siatka profesjonalna z
antenk

2. 2 szt. Bramek do pi ki r cznej sk adanych z siatkami, tulejami i pokrywami pod ogowymi

3. 2 szt. tablic do koszykówki sk adanych na cian  o wysi gu 2,10m z regulacja wysoko ci od 260cm
do 305cm, komplet: konstrukcja, tablica plexa gr. 12mm, obr cz uchylna turniejowa z siatk

4. 4szt. tablic do koszykówki o wym. 90x120 laminowanych z ywic epoksydowych obr cz kosza
wzmocniona z siatk . Monta  na istniej cych konstrukcjach.

Sprz t sportowy wraz z monta em nale y zamawia  w wyspecjalizowanych firmach. Sprz t musi posiada
certyfikaty stwierdzaj ce spe nienie norm technicznych i bezpiecze stwa.

4. Monta  drzwi PCV CPV [45420000-7]

Wykonawca zamontuje drzwi PCV do sali gimnastycznej z korytarza o wymiarach 1,50x2,00.

Drzwi dwuskrzyd owe pe ne, profil pi ciokomorowy, kolor bia y, jeden zamek, klamka.

Monta  drzwi wykona  z obróbk  obsadzenia tj. doprowadzi  do w ciwego   stanu o cie a - wykona
adzie gipsowe,  pomalowa  je farb  olejn  dwukrotnie.

5. Malowanie wewn trzne Sali gimnastycznej CPV [45440000-3]
Nale y wykona  malowanie Sali gimnastycznej dwukrotnie  farbami ftalowymi i emulsyjnymi
w kolorach jasnych pastelowych uzgodnionych z Inwestorem. Zakres malowania poszczególnymi
rodzajami farb jak istniej ce malowanie. Nale y równie  wykona  malowanie farbami poliwinylowymi
konstrukcji dachowych d wigarów stalowych dwukrotnie.



6. Wykonanie i monta  os on na grzejniki

Wykona  nale y nowe os ony na grzejniki z desek sosnowych lakierowanych montowanych do
konstrukcji stalowej- wg rysunku za czonego do niniejszej specyfikacji.

7. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej przestrzeni podpod ogowej

Nale y wykona  odgruzowanie, oczyszczenie istniej cych kana ów wentylacji grawitacyjnej oraz
wymieni  kratki wentylacyjne stalowe malowane w otworach kana ów.

8. Roboty w zakresie usuwania gruzu

Gruz oraz inne materia y uzyskane z rozbiórek w wyniku robót remontowych, Wykonawca wywiezie na
wysypisko mieci i poniesie op aty wynik e z dowozu z miejsca budowy na wysypisko ( przedmiar na odl.
10km) oraz koszty zwi zane z ewentualn  utylizacj  materia ów z rozbiórki.

opracowa


