OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.  Okrélenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogollna przewsiccia

Termomodernizacja dachu budynku warsztatéw szkomyespotu Szkot Mody Stylizacji i
Ustug w Radomiu ulSniadeckich 5

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajcy —Gmina Miasta Radom
2) Instytucja finansgfa inwestygi — Gmina Miasta Radom

1.3 Charakterystyka przecaiziecia
Docieplenie stropodachu wetrmineralm granulowan metod wdmuchiwania, pokrycie
pap termozgrzewalfn wymiana obrobek blacharskich i instalacji odgrevep

1.3.1 Og0dlny zakres robot

1. Roboty rozbiérkowe
1.1 Demonta obrobek blacharskich
1.2 Likwidacja nierownéci i pecherzy (przeeiie, podklejenie, wyréwnanie pod&)
1.3 Rozbiorka komina
2.Roboty budowlane
2.1Wymiana rynien i rur spadowych
2.2Docieplenie granulatem z wetny mineralnej grub.15cm
2.3Pokrycie pap termozgrzewalpz zastosowaniem kominéw wentylacyjnych
2.4Monta: nowych obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej
2.5Uzupetnienie i naprawa tynkéw na kominach
2.6 Malowanie komindw i czapek kominowych
2.7 Montea: siatek przeciw ptakom na kominach
3.Instalacja odgromowa
3.1 Demonta istniegcej instalacji odgromowej- zwodow poziomych i pieyich & do
zlgcza kontrolnego
3.2 Wykonanie i mont&wodow poziomych
3.3 Wykonanie i montazwoddéw pionowych w rurkach PCV nierozprzestrzgnyjajh
ognia
3.4 Monta puszek z PCV nagdizach kontrolnych

2. Prowadzenie robot
2.1  0Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umowy i sciste
przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za sfak@astosowanych materiatdw i
wykonywanych robo6t, za ich zgodfio z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienikogai, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zamdzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Decyzje zarzdzapcego realizag umowy dotycace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robotetla oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,



projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikaljéechnicznych, a tak w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejnamwu decyzji zargdzapcy realizacy
umowy uwzgtdnia wyniki bada materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadnb
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,swiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzamn kweste.

Polecenia zagdzapcego realizag) umowy keda wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanimep wykonawe, pod grdba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytudinigsie wykonawca.

2.2  Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Obiekt migci sic przy ulSniadeckich 5 w Radomiu. Deginc¢ placu budowy pod
wzgledem wjazdu samochodamezarowymi i dostawczymi jest dobra.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowyczasie i na

warunkach okrédonych w ogélnych warunkach umowy
Zamawiajcy zapewnia Wykonawcy:

- dostp do niezbdnych mediow

- teren na ktorym mag by¢ sktadowane materialty do realizacji zamdwienia oraz
sktadowisko materiatow z rozbiorki n

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementow wyposenia wytych do realizacji robot od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okregimenia lub ich elementyta utrzymane
w sposob satysfakcjoragy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg
robot jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swowizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy,nsgaluje i utrzyma wszystkie
niezlezdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu pdmenia takie jak: bariery, sygnalizacj
ruchu, znaki drogowe eteeby zapewrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne aplzenia zabezpieczgie musz by¢
zaakceptowane przez zatzapcego realizagjumowy.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnychiggicych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy narwt&eszt.

Przed rozpocxiemrobdt wykonawca poda ten fakt do wiadairiazainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zgizapcym realizagg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zargzapcego, tablice podage
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdezeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiassoi i urzadzea

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorstniegcych instalacji naziemnych i
podziemnych urmdzen znajdugcych sé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable
etc. Przed rozpoeziem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich vatadtére g
wiascicielami instalacji i urzdze), informacje podane na planie zagospodarowaniandere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i ugglzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewiéakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wysgpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzea
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca aimwigzek poinformowa
zarzdzapcego realizagjumowy 0 zamiarze rozpogaa takiej pracy.



Wykonawca natychmiast poinformuje zasizapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzen lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy
naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mze by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowadae przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnykgzanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawtago.

2.2.5 Ochrondrodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobem#ny zna i stosowé sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach psahinw zakresie ochrongrodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zalkaenia robot, wykonawcastizie podejmowat wszystkie
sensowne krokizeby stosowa sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, adndkziatar szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczysichatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakom.

2.2.6 Zapewnienie bezpiegmdwa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposeaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgoditd z wspomnianymi powiej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswvliczone w cea umowry.

Wykonawcabedzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obemtijacych
w zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywal wyposenie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichgdezeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatWap leda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwp@rowymi, w bezpiecznej odlegic od budynkoéw i sktadowisk, w
miejscach niedogpnych dla osob trzecich. Wykonawbedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku paru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow

Uzycie materiatow, ktére wptywajna trwale zmianyrodowiska, ani materiatbw
emitujgcych promieniowanie w ikziach wyszych nk zalecane w projekcie niecdizie
akceptowaneJakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by
uzyte do robdét musgby¢ poswiadczone przez odpowiednie wdy | wikadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktoregsniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po Aakeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. nayepylace) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyez ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawigjy musi uzyské& aprobat od odpowiednich wiadz
administracji pastwowej, jgli wymagap tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robét wraz z towarzyszani dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchadygch w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed prayisiniem do wykonania zasadniczych
robét, wykonawca jest zoboyzany do opracowania i przekazania adeapcemu realizag)
umowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia,



2.3.2 Projekt organizacji rob6t
Opracowany przez wykonawaqrojekt organizacji rob6t musi bydostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonaniadtoMa on zapewnizaplanowany
Sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby tectmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewny realizacg robot zgodnie z dokumentggprojektows, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zargdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierd:

- organizacgj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeawbot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne

- wykaz osoOb odpowiedzialnych za j&ka terminowad¢ wykonania poszczegolinych
elementow robot

2.3.3 Program zapewnienia bezpietstea i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcadrie stosowat gi do wszystkich obowrujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji roboét, zgodnigymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowdzany opracowai przedstawd do akceptacji zaszlzapcemu realizagj umowy,
program zapewnienia bezpieésgeva i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi napé&
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktareisbezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaj odpowiednich wymagasanitarnych.

2.4  Inne istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodgce w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyoi porozumienia cywilno-
prawne;

d) Instrukcje zarzdzapcego realizag) umowy oraz sprawozdania ze spdikanarad na
budowie;

e) Protokoty odbioru robot,

f) Opinie ekspertow i konsultantow,

g) Korespondencja dotygza budowy.

2.4.1 Przechowywanie dokumentoéw budowy

Wszystkie dokumenty budowyetly przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagbileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dulg stale
dostpne do wgldu zaradzapcego realizag umowy zaradzapcego realizagj umowy oraz
upowanionych przedstawicieli zamawigiego w dowolnym czasie i naidezadanie.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zangueg)
reprezentuje interesy zamavgieg¢go na budowie przez sprawowanie kontroli zgédno
realizacji robot budowlanych z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postemiami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzdzapcy realizacy umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzieyah w jego



imieniu, w zakresie przekazanych im uprawinie obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majmoc poleca zarzdzapcego realizagj umowy.

Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowaywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze bud@eyganizowé zamawiagcemu na placu
budowy i utrzymywa do kaca robétbiuro zaradzapcego realizagjumowy.

4. Materialy i urzgdzenia
4.1  Zrodta uzyskiwania materiatow i uidzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6ét musz by¢ zgodne z wymaganiami okfenymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznyclierzynajmniej na trzy dni_przed fyciem kgdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonaweczedidy szczegotowinformacie
o_Zrodle produkcii, zakupu lub pozyskania takich mai@ow, atestach, wynikach
odpowiednich _badé laboratoryjnych i probek do akceptacji zadzagcego realizagj
umowy To samo dotyczy instalowanych adzen.

Akceptacja zargdzapcego realizagi umowy udzielona jakigj partii materiatéw z
danegozrodta nie ldzie znacz§, ze wszystkie materialy pochogtz z tegozrodia g
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zoimamy do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdsgmvrodia dla kadej dostawyzeby
udowodné, ze nadal spetnigj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiikac
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, poadhogch z jakiegokolwiek
miejscowegozrodta, whczapc te, ktére zostaly wskazane przez zamawejo, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegozrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia
zarzdzapcemu realizagj umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalgh na
jego prawidtows eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatdbw lokalnych. iZh ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochanyrh z lokalnychzrédet wymaga akceptacii
zarzmdzapcego realizagj umowy.

4.2 Kontrola materiatow i uggzen

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzmdzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek
materiatuzeby sprawd jego whasnéci. Wyniki tych prob stanowi mogy podstaw do
aprobaty jakéci danej partii materialtdbwZarzadzapcy realizacg umowy jest réwnig
upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniachenatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw adzeh przez zargzdzapcego realizagj

umowy, wykonawca ma oboydek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zasdzapcemu realizagi umowy ledzie zapewnione niegzlne
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub wdzen;

b) Zarzdzapcy realizacg umowy ledzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpsto
tych miejsc, gdzie s wytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3 Atesty materiatow i uszizen.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegotowsggecyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiada atest okréajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonanienezpreykonawe bada jakosci



materiatow, zargdzapcy realizacy umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadgge
atest producenta stwierdzey pety zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszosiada atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego lhadkpie wynikow tych badamusz
by¢ dostarczone przez wykonagvearzdzagcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadace atesty, a uszlzenia — wang legalizacg, mog by¢ badane
przez zarzdzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgoddé wihasciwosci przewidzianych do aycia materialdw i uradzer z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikatjaechnicznych nie zostanone
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagi umowy za hiezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi maisby¢ niezwiocznie usugte przez
wykonawe z placu budowy. 38 zarzgdzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta& te materiaty do innych rob6tnie, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartags¢ tych materiatbw mee by odpowiednio skorygowana przez zgizapcego
realizacj umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych zzyciem materiatdw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaspcego realizagi umowy, dzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawabie spraw, ze te roboty mog
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i rigiacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatow pdea

Wykonawca jest zobowzany zapewri zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakosé i whasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego
realizacj umowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iaater i urzadzen beda
zlokalizowane w olbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zdwapcym
realizacy umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemyth przez wykonawc
Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materialy igdmenia lda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialtdbw zamiennych
Jeili wykonawca zamierza ay¢ w jakims szczegoOlnym przypadku materiaty lub

urzadzenia zamienne, innenprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmmaze przynajmniej zagdzapcego
realizacy umowy na 3 tygodnie przed ichzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub wdzenia przez zagdzapcego realizagi umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub agzenia nie mee by zmieniany w terminie
pdézniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowvykonywanych robot isrodowisko. Spret
uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiadpod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikatja
technicznych, programie zapewnienia j&ka projekcie organizacji robét, zaakceptowanym



przez zarzdzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianyrharmonogramie robot.

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy oraz hy zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotygeymi jego wytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy giapcemu realizag) umowy kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spitm do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikatgehniczne przewidy
mozliwos¢  wariantowego gycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany spgz do akceptacji przez zayjdzapcego realizagj umowy. Nie mae
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
umowy zostas przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

6. Transport

Liczba i rodzajesrodkow transportu dula okreslone w projekcie organizacji robot.
Musz one zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami ékreymi w projekcie
wykonawczym i szczegOtowych specyfikacjach techmpch oraz  wskazaniami
zarzdzapcego realizagj umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnig wymagania dotyczxe
przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesidnidopuszczalnych olagen na osie i
innych parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy,
beda Inzyniera usunite z terenu budowy na polecenie zazapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowtany usuwé na biegco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przgr pejazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jakoi robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jak@ci materiatow
prowadzoln zgodnie z programem zapewnienia j&ioWykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wfczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszelkie wdzenia
niezkzdne do pobierania probek i badania materiatow aeci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniadekparzdzapcy realizacy umowy
moze zaadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom
ich wykonania jest zadowalgy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajcag stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towycpegyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okrelone w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, normaaektycznych. W przypadku gdy brak
jest wyranych przepisOw zagrzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy zajdzapcemu realizagj umowy swiadectwa stwierdzage,
ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okg&jacych procedury
badah.



7.2 Pobieranie probek

Probki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartyclzamadzieze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Zarzadzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion maozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca mawidzek przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzvatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez wykonawe usunete lub ulepszone z jego witasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonagvado bada wykonywanych przez zagdzapcego realizag
umowy lkeda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakeepy przez niego.
Koszty tych dodatkowych baflapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokryamawiajcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stos@wanazna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zatzapcego realizagjumowy.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baslawykonawca powiadomi zagdzapcego
realizacy umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi n&nge ich wyniki, do akceptacji zasdzapcego
realizacyg umowy.

Zarzadzapcy realizacy umowy lkzdzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjicBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedoggnicciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocagniecia te
beda na tyle powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamsunete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakétych materiatow.

Wykonawca bdzie przekazywazarzdzapcemu realizagj umowy kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakéi. Kopie wynikéw bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowpreez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badaateriatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zagrlzapcy realizacg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania @kh badania materiatow zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta emalbw zapewniona mu ebzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzdzapcy realizacg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibét
prowadzonego przez wykonagycbedzie ocenid zgodnd¢ wykonanych robot i xytych
materiatbw z wymaganiami szczegoétowych specyfikatgichnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagwwynikow bada.

Zarzdzapcy realizacg umowy mae pobieré probki i prowadzi badania niezakmie
od wykonawcy, na swoj koszt. z# wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyss
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci z@krznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych ldaddbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgoduobd materiatdbw i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi. W takiprzypadku catkowite koszty



powtérnych lub dodatkowych baflai pobierania probek zostanponiesione przez
wykonawe.

8.

Obmiary robot

Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadzac gedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia geimyej faktury

9.

Odbiory robo6t i podstawy ptatngci

Zasady odbiorow robot i ptata za ich wykonanie okiéa umowa.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa& zgodnie z obowaizujgcymi w Polsce normami i

normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne ytyezne, ktOre $ w
jakiejkolwiek sposob zwizane z prowadzonymi robotamigdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakciali@acji robot

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DA 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzarmygnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pidniejszymi zmianami

Ustawa o dospie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o0 ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 80 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni®@3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pgniejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniateveych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 1®@49poz. 48)

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja200# rsprawie okrédenia metod

I podstaw sporglzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamowwh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowtdn okrélonych w programie
funkcjonalno — aytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie okfienia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografuookcjonalno — aytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bdzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych uradzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstviajac kopie
atestoéw i innych wymaganychswiadectw.



