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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
 
1.      Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 
Izolacja ław i ścian fundamentowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr.23 
przy ul.Gajowej 60 w Radomiu 
 
1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
1)   Zamawiający – Gmina Miasta Radom 
2)   Instytucja finansująca inwestycję – Gmina Miasta Radom  
 
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Wykonanie izolacji zewnętrznej bitumicznej ścian piwnic, wykonanie drenażu opaskowego i 
częściowa wymiana nawierzchni we wjeździe na teren szkoły 
 
1.3.1  Ogólny zakres robót 

 
1. Roboty rozbiórkowe 

1.1 Demontaż istniejącej nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych 
1.2 Rozbiórka schodów zewnętrznych i studzienek podokiennych 

 
2. Izolacja zewnętrzna 

2.1 Odkopanie ścian  budynku do wierzchu ław fundamentowych 
2.2 Skucie istniejących tynków i izolacji bitumicznej 
2.3 Spoinowanie ścian zaprawą wypełniającą 
2.4 Wykonanie izolacji bitumicznej z masy dwuskładnikowej zgodnie z wybraną 

technologią z wklejeniem membran i taśm uszczelnieniem przejść instalacyjnych 
oraz wykonaniem wyobleń w narożach i łączeniu ściany z ławą fundamentową  

2.5 Wykonanie izolacji termicznej ze styroduru grub.10cm 
2.6 Wykonanie izolacji z folii kubełkowej 
2.7 Zasypanie izolacji piaskiem z ubiciem warstwami 
2.8 Uprzątnięcie i wywóz ziemi z terenu szkoły 

 
3.Uziom otokowy 

3.1 Ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm w wykopie 
3.2 Spawanie bednarki z istniejącym uziomem otokowym 
3.3. Montaż nowych złączy kontrolnych 
3.4. Montaż puszek na złączach kontrolnych 
3.5. Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej 
 
4. Drenaż opaskowy 
4.1 Roboty ziemne 
4.2 Wykonanie podsypki  
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4.3 Ułożenie rur drenażowych fi 92 z filtrem z włókna kokosowego z wykonaniem studni 
drenażowych i włączeniem ich do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej 
4.4 Wykonanie obsypki 
4.5 Zasypanie wykopów piaskiem i ziemią z ukopów 
4.6 Uzupełnienie opaski i nawierzchni chodników i parkingu 

5. Nawierzchnia chodników  
5.1 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
5.2 Ułożenie kostki brukowej betonowej szarej grub.6cm 
5.3 Wymiana obrzeży betonowych 
5.4 Ułożenie rynsztoka betonowego z elementów prefabrykowanych 

6. Roboty budowlane 
6.1 Wykonanie schodów zewnętrznych betonowych z nawierzchnią z kostki brukowej i 
płytek antypoślizgowych 
6.2 Odtworzenie studzienek podokiennych murowanych z dnem betonowym i 
odwodnienie liniowym włączonym do kanalizacji deszczowej 
6.3 Naprawa tynków i okładzin zewnętrznych uszkodzonych w trakcie trwania prac 
6.4 Montaż balustrad schodowych 

 
2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
 
Obiekt mieści się przy ul.Gajowej 60 w Radomiu. Dostępność placu budowy pod względem 
wjazdu samochodami ciężarowymi i dostawczymi jest dobra. 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy  

Zamawiający zapewnia Wykonawcy: 
- teren na którym mogą być składowane materiały do realizacji zamówienia oraz 

składowisko materiałów z rozbiórki 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
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przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

      - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    
elementów robót 

 
2.3.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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2.4 Inne istotne dokumenty budowy 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Opinie ekspertów i konsultantów, 
g) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
2.4.1   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu 
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. Materiały i urządzenia 
4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy dni przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
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zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
 
4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
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Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
6. Transport  
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
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innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
7.  Kontrola jakości robót 
7.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  
 
7.2  Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 
umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
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laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 
8. Obmiary robót 
 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 
 
9.   Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 
10. Przepisy związane 
10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
10.2    Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 
163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

ROBOTY IZOLACYJNE  Kod CPV:45.32.00.00-0  
 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji pionowych ścian piwnicznych przeciw: 
- wilgoci gruntowej, 
- wodzie bezciśnieniowej, 
- wodzie ciśnieniowej, 
przy użyciu dwuskładnikowej, elastycznej masy bitumiczno-polimerowej. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 
robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie izolacji pionowej ścian 
podziemnych masą bitumiczno-polimerową.  

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:  
- izolacji i uszczelnień podziemnych powierzchni pionowych z bitumiczno-polimerowej 
masy uszczelniającej.  
Izolacja ta musi być zabezpieczona podczas zasypywania wykopów płytami styropianu.  

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają: 
• roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
• Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
• wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
• procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko-

nuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona 
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

• ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu 
lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania, 

• podłoże - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana 
będzie izolacja, 

• faseta – wyoblenie z zaprawy cementowej wykonane na połączeniu powierzchni 
pionowych i poziomych, 

• warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 
różnic poziomów powierzchni podłoża,  

• warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej 
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powierzchni podłoża. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.Materiały  

2.1.Dwuskłądnikowa masa uszczelniająca 
Dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniająca o następujących 
właściwościach: 
• mostkuje rysy w uszczelnianym podłożu,  
• tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną,  
• do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych, 
• natychmiast odporna na deszcz, 
• szybkowiążąca, 
• zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 ºC), 
• ekologiczna, 
• możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie wałkiem, 
• możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych 

podłożach. 

Dane techniczne: 

Baza 
dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa 
uszczelniająca 

Temperatura 
stosowania 

+ 5 ºC do + 30 ºC 

Temperatura podłoża + 5 ºC do + 30 ºC 

Opakowanie pojemniki 28 dm3 i 14 dm3 
Podłoża mur, beton, tynk 

Składowanie 
przechowywać do 9 miesięcy w zamkniętych opakowaniach chroniąc 
przed mrozem  

Zużycie 

mury 
1. wilgoć gruntowa 
2. woda bezciśnieniowa 
3. woda ciśnieniowa 
betony 
1. wilgoć gruntowa 
2. woda bezciśnieniowa 
3. woda ciśnieniowa 

 

3dm3/m2 ok. 2,0mm 

4dm3/m2 ok. 2,5mm 

6dm3/m2 ok. 4,0mm 
 

2dm3/m2 ok. 1,5mm 

3dm3/m2 ok. 2,0mm 

4dm3/m2 ok. 2,5mm 
Czas mieszania ok. 1 do 2 minut 

Czas obróbki ok. 60 minut 

Mostkowanie rys do 5 mm 

Wodoszczelność  zbadana do 0,7 MPa 
 

2.2.Zaprawa do napraw 
Modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa naprawcza. 
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Dane techniczne: 
Baza zaprawa cementowa 

Kolor szary 

Gęstość nasypowa 1,5 kg/dm3 
Czas wyrobienia ok. 30 minut przy +20ºC i wilgotności pow. 65% 

Temperatura obróbki +5ºC do +25ºC 

Dodatek wody 4 dm3 na 25 kg 
Opakowanie worki po 25 kg 

Przechowywanie przechowywać w suchych warunkach do 6 miesięcy 
 
Zaprawę można wykożystać do uzupełniania ubytków w ścianach betonowych, 
wykonywania faset (wyobleń). 

2.3.Plastyfikator 
Środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności zapraw cementowych do podłoży. 
Stosuje się go jako domieszkę do zapraw, używanych przy wykonywaniu faset. 

Dane techniczne: 
Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu 

Ciężar właściwy ok. 1,0 (kg = litr) 

Kolor biały 

Zużycie 2,3 - 3,0 kg/m2 i każdy cm grubości warstwy 

Magazynowanie 
przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem 
w zamkniętych pojemnikach 

Produkt musi posiadać Aprobatę Techniczną lub Ocenę Higieniczną. 
 
Zastosowanie: 
Rozcieńczyć woda w stosunku 1:3. Tak przygotowaną wodę zarobową dolać do mieszaniny 
cementu i piasku zmieszanego w proporcji 1:3. Starannie wymieszać do uzyskania 
wymaganej konsystencji. Tak przygotowaną zaprawę stosować do wykonywania faset, 
wyrównywania powierzchni pionowych, na których będzie wykonywania później warstwa 
izolacyjna. 

2.4.Zaprawa mineralna do wykonywania powłok hydroizolacyjnych  
Sztywna zaprawa mineralna do wykonywania powłok hydroizolacyjnych. 

Dane techniczne: 

Baza 
piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami 
polimerowymi 

Opakowanie: worki po 25 kg 

Gęstość przygotowanej zaprawy 1,85 kg/dm3 
Proporcje mieszania 25 kg na 6,7 dm3 wody 
Czas mieszania ok. 3 minuty 

Czas aplikacji ok. 60 minut 

Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC 

Składowanie 
przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym 
pomieszczeniu  
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Zużycie 
1. wilgoć gruntowa 
2. woda bezciśnieniowa 
3. woda ciśnieniowa 

3kg/m2 ok. 1,75mm 

3,5kg/m2 ok. 2,0mm 

4,5kg/m2 ok. 2,5mm 
Przyczepność do podłoża z 
betonu 

  ≥ 0,8 MPa 

Odporność na działanie wody o 
podwyższonej temperaturze 
(+60ºC) określona zmianą 
przyczepności do betonu 

≥ 0,8 

Opór dyfuzyjny dla pary ≤ 0,5 m 

Wodoszczelność  brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,4 MPa 
Mrozoodporność, oceniana po 50 
cyklach zamrażania i 
rozmrażania w zakresie 
- wyglądu 
- wodoszczelności 

 
 
brak, uszkodzeń 
brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,4 MPa 

Odporność na przebicie 
statyczne, określona 
wodoszczelnością powłoki w 
MPa, po działaniu obciążeń: 
- 5 daN 
- 10 daN 
- 15 daN 
- 20 daN 

 
brak przecieku przy ciśnieniu MPa 
≥ 0,15 
≥ 0,15 
≥ 0,15 
≥ 0,15 

Produkt musi posiadać Aprobatę Techniczną lub Ocenę Higieniczną. 
 
Zastosowanie: 
Do wykonywania uszczelnień w rejonie fasety – połączenia powierzchni pionowej z 
poziomą.  

2.5.Elastyczna zaprawa uszczelniająca 
Dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniająca.  

Dane techniczne: 

Baza 

  
piasek kwarcowy, 
cement modyfikowany 
dodatkami 
polimerowymi 

dyspersja tworzyw sztucznych 

Opakowanie 
worki 25 kg 
worki 6 kg 

pojemnik 8.33 kg 
pojemnik 2 kg 

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag. 

Gęstość przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3 
Czas mieszania ok. 3 minuty 

Czas aplikacji ok. 60 minut 

Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC 

Składowanie 
przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym 
pomieszczeniu  
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Zużycie 

wilgoć gruntowa / woda 
opadowa nie zalegająca 

min. 

3,5kg/m2 ok. 2 mm 
woda opadowa zalegająca / 
woda ciśnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm 

Przyczepność do podłoża z 
betonu 

 ≥ 1,3 MPa 

Odporność na działanie wody o 
podwyższonej temperaturze 
(+60ºC) określona zmianą 
przyczepności do betonu 

≥ 0,7 

Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m 

Wodoszczelność  brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa 
Mrozoodporność, oceniana po 50 
cyklach zamrażania i 
rozmrażania w zakresie 
- wyglądu 
- wodoszczelności 
- przyczepności do podłoża z 
betonu 

 
 
brak, uszkodzeń 
brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa 
≥ 0,7 MPa 

Odporność na przebicie 
statyczne, określona 
wodoszczelnością powłoki w 
MPa, po działaniu obciążeń: 
- 5 daN 
- 10 daN 
- 15 daN 
- 20 daN 

 
 
 
brak przecieku przy ciśnieniu MPa 
≥ 0,5 
≥ 0,5 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

Odporność na powstawanie rys 
podłoża 

≥ 0,8 mm 

Odporność na zmęczenie 
(powłoki z wkładką 
wzmacniającą np. z taśmy  

brak pęknięć oraz innych uszkodzeń powierzchni przy 
badaniu zgodnie z instrukcją IT Nr 294, p III 

Maksymalne naprężenie przy 
rozciąganiu  

≥ 0,7 MPa 

Wydłużenie względne przy 
zerwaniu  

≥ 0,25 % 

Zastosowanie: 
- jako klej do mocowania taśm, 
- jako izolacja fragmentów ścian piwnicznych wystających powyżej terenu. 
 
2.6.Środek gruntuj ący 
Bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący na bazie żywic akrylowych. Polepsza 
przywieranie następnie nanoszonych powłok izolacyjnych, zmniejsza chłonność podłoża, 
wiąże pył z podłożem, zwiększa wytrzymałość podłoża.  
 
Zastosowanie 
Służy do gruntowania zapylonych podłoży (betonowych, cementowych) pod powłokę 
izolacyjną. Może być stosowany być zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 
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2.7.Taśma uszczelniająca 
Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca o podwyższonej wytrzymałości, 
stosowana w celu zachowania ciągłości izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w 
narożach.  

2.8.Bitumiczna masa klejowa 
Jednoskładnikowa, bitumiczna masa stosowana do klejenia płyt drenażowych i ochronnych 
na izolacjach bitumicznych. 
Zastosowanie: 
Stosowana do przyklejania płyt ochronnych ze styropianu lub styroduru do wykonanej 
wcześniej i związanej izolacji. 

2.9. Fizelina  
Fizelina wzmacniająca powłoki uszczelniające. Należy ją wklejać w świeżą warstwę 
izolacji. 
Zwiększa wytrzymałość na rozrywanie i posiada zdolność do mostkowania rys. Dostarczana 
w rolkach szerokości 1m i długości 25 lub 100m 

2.10.Woda 
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3.Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
• do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki 

druciane, 
• do przygotowania zaprawy uszczelniającej – mieszadło wolnoobrotowe, 
• do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
• do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
• do cięcia taśm i fizeliny – nożyczki, nóż. 

4.Transport 
4.1. Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można 
je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w 
wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
4.2. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i 
przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 

5.Wykonanie robót 

5.1.Przygotowanie podłoża 
5.1.1. Mury 
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających 
przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. 
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Aplikacja materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże. 
Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową na równo z licem cegieł. 
W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu 
ok. 3 cm z zaprawy cementowej.  
Chłonne podłoże oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować roztworem gruntującym. 
5.1.2. Beton 
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających 
przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. 
Aplikacja materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże. 
Nierówności, ubytki i zagłębienia należy uzupełnić zaprawą do uzyskania gładkiej i równej 
powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposób właściwy spełniła swą funkcję należy 
zachować następującą procedurę: 
• Podłoże po oczyszczeniu i odpyleniu zwilżyć, aby w trakcie nakładania zaprawy 

naprawczej było matowo-wilgotne, 
• zaprawę przygotować, zgodnie z instrukcją techniczną i we właściwych proporcjach 

(tabelka w pkt.2.2.) mieszając z wodą w mieszalniku bądź pojemniku przy pomocy 
mieszadła wolnoobrotowego, 

• zaprawę nakładać przy pomocy pacy bądź szpachelki warstwami o maksymalnej 
grubości do 20mm. Większe ubytki wypełnić w kilku zabiegach. Powierzchnię zatrzeć 
pacą. 

5.1.3. Tynki 
Oczyścić z pozostałości zmniejszających przyczepność. Miejscowe uszkodzenia naprawić 
jak w pkt.5.1.1. zaprawą cementową. 

5.2. Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami 
Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć 
przez: 
a) wklejenie taśmy  
- w narożach po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający o szerokości co 
najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 
- ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,  
- docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 
- szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10cm 
(zakłady skleić). 
b) wykonanie faset 
Na świeżo nałożonej warstwie zaprawy uszczelniającej należy wykonać fasetę (wyoblenie) 
o promieniu 4cm z zaprawy cementowej. Należy korzystać z odpowiednio ukształtowanej 
pacy.  

5.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach 

• wzdłuż szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający 
o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 

• ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,  
• docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 
• szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm 

(zakłady skleić), 
• przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę należy 

ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo 
we wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny 
dylatacyjnej. 
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5.4. Nakładanie izolacji dwuskładnikowej 
5.4.1. Przygotowanie preparatu  
Składnik B preparatu dodać do składnika A. Mieszać za pomocą mieszadła 
wolnoobrotowego (300obr./min) do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy. 
5.4.2. Nakładanie preparatu  
Masę należy nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej. Następnie wygładzić 
powierzchnię pacą metalową. 
W świeżo nałożoną masę można wkleić fizelinę w przypadku wykonywania izolacji na 
zarysowanych, spękanych podłożach.  

5.5. Ochrona powłoki izolacyjnej 
Powłokę uszczelniającą należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powłokę zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez naklejenie płyt ze styroduru grub5cm.  

6.Kontrola jakości robót 
Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania izolacji wg poniższego 
schematu, a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu 
w Dzienniku Budowy.  

6.1.Badania przed przystąpieniem do robót  
Materiały: 
• Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy 
terminy przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 
Podłoża: 
• Należy skontrolować podłoże pod wykonanie uszczelnienia preparatem pod kątem 
zgodności z wymaganiami (czystość, nośność, uzupełnienie ubytków). 

6.2. Badania w czasie robót 
Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 
• prawidłowość wykonania warstwy gruntującej,  
• prawidłowość wykonania faset i napraw podłoża, 
• prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie układania warstwy izolacyjnej 
należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału izolacyjnego. To znaczy aplikować jedno 
opakowanie gotowej mieszanki na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) 
fragment podłoża), 
• prawidłowość wklejenia taśm i fizeliny.  

7.Obmiar robót 
Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu 
Nakładów Rzeczowych. 
Jednostką obmiarową jest: 

• 1m2 - dla wykonania powłoki uszczelniającej z masy dwuskładnikowej z dokładnością 

od 0,1 m2. Z obliczonej powierzchni potrąca się elementy o powierzchni większej od 

0,25 m2, 

• 1m2 – dla wklejonej fizeliny ochronnej, 

• 1m2 – dla wykonanych napraw podłoża zaprawą cementową, 

• 1m2 – dla gruntowania powierzchni, 



 19

• 1mb – dla wykonanych faset, 
• 1mb – dla wklejonej taśmy uszczelniającej. 

8. Odbiór robót 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje 
technologiczne wymienione w pkt.6 zostały ocenione pozytywnie. Nie występują przecieki.  
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do 
dokumentacji budowy. 

9. Podstawy płatności  

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanej izolacji, każdy 

m2 wklejonej fizeliny, każdy metr bieżący faset i wklejonych taśm, każdy m2 wykonanych 
napraw według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez 
Zamawiającego. 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-EN 13252:2002 
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 

PN-EN 1015-
3:2000 

Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-
4:2000 

Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-
12:2002 

Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 197-1:2002 
Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 934-6:2002 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 1015-
2:2000 

Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do murów. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
DRENAŻ OPASKOWY. Kod CPV : 45.11.12.40-3 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru drenażu opaskowego 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową 
drenażu opaskowego przy budynku PSP nr.23 w Radomiu przy ul.Gajowej 60 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w 
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom  przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde 
żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do prowadzenia i 
nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych) wykonawca obowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót muszą posiadać świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być 
spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 
Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach. 
Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, 
KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady 
określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy 
stosować warunki i normy tam wskazane. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe 
dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów 
rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie 
zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 
przeciętnej organizacji pracy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, przedmiarze robót w 
specyfikacji, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót.  
- Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac. 
- Wykonawca zabezpieczy zgodnie z Planem BIOZ teren robót. 
 
5.2. Roboty ziemne 
 
5.2.1. Wykopy 
Wykopy otwarte pod drenaż opaskowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 
wg. PN-B-10736 oraz PN-EN1610. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i 
oznakowana. 
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: 
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych 
- utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 
Wydobywany grunt powinien być składowany na odkład lub wywieziony. 
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem zasadami sztuki budowlanej. Podczas 
montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem 
przez wody opadowe. 
Inne przewody, kable itp. występujące w wykopie, powinny być odpowiednio zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
 
5.2.2 Podsypka 
Rury należy układać na wyrównanej warstwie gr. 5 cm, piasku gruboziarnistego Φ3 ÷ 5 mm. 
Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm, 
- nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
 
5.2.3 Obsypka 
Obsypka przewodu powinna spełniać te same warunki co podsypka. Obsypka drenażu składa 
się z następujących warstw licząc od spodu: 
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● żwir gruby Φ20 ÷ 30 mm – warstwa o grubości 30 cm, 
● żwir drobny Φ5 ÷ 15 mm – warstwa o grubości 30 cm, 
● piasek gruboziarnisty Φ3 ÷ 5 mm – warstwa o grubości 50 cm, 
Zagęszczanie obsypki powinno być wykonane warstwami : 
30 cm – przy zagęszczaniu ręcznym 
15 cm -  przy zagęszczaniu mechanicznym 
 
5.3. Drenaż 
Zaprojektowano drenaż opaskowy z rur drenarskich z filtrem z włókna kokosowego o 
średnicy zewnętrznej 92mm. Rury powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają 
wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Rury powinny być 
składowane i magazynowane zgodnie z zaleceniem producenta. Na drenażu należy stosować 
studzienki drenarskie przy każdej zmianie kierunku. 
 
5.4. Elementy na drenażu  
 
5.4.1 Studzienki 
Należy zastosować rewizyjne studzienki drenarskie z rur karbowanych 315mm, zwieńczone 
stożkiem betonowym i włazem żeliwnym 125 na stożek betonowy lub wpustem deszczowym 
żeliwnym.  Wpusty należy wyposażyć w wiaderko na zanieczyszczenia (PE). 
5.5. Uwagi i zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca instalacji zobowiązany jest do 
szczegółowego zapoznania się z przedmiarem robót i specyfikacją. Wszelkie uwagi i 
ewentualne zastrzeżenia do PW należy bezwzględnie wnieść przed przystąpieniem do 
wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia w 
formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do Inwestora. 
Zakup ważniejszych urządzeń musi być poprzedzony: 
- kontrolą zgodności z PW wszystkich parametrów technicznych, 
- kontrolą miejsca zabudowy urządzenia, 
- przygotowaniem miejsca składowania. 
Przy składaniu zamówienia na urządzenia technologiczne należy bezwzględnie zobowiązać 
dostawcę - producenta urządzeń do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrów 
technicznych (wymiarów, ciężaru, itp.) oraz zgodności  miejsca i sposobu ich montażu. 
Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać wymaganą dokumentację – DTR , oraz w 
zależności od urządzenia wymaganą np. przez UDT dokumentację odbiorową, Atest 
Higieniczny, znak bezpieczeństwa „B”. 
W przypadku zaistnienia niezgodności technicznych lub kosztorysowych lub wprowadzania 
zmian należy bezwzględnie informować Inwestora. 
Wykonawca zobowiązany jest kontrolować na bieżąco jakość robót i usuwać usterki, 
utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy, zagospodarować odpady. 
Całość robót, montaż, wykonanie stosownych prób, rozruch i odbiór instalacji należy 
przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robót 
instalacyjnych COBRTI „Instal” 2003 r. przy szczególnym uwzględnieniu obowiązujących 
przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zaleceń i wymogów 
producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej poszczególnych 
urządzeń. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 



 23

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją o i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi 
dokumentami budowy stanowiącymi załączniki do dziennika. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie przedmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz 
jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w 
katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy 
indywidualnej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, w terminie określonym w Umowie, gotowość do 
odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się 
przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie 
gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 
Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu robót w terminie określonym 
w Umowie, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia określone w Umowie. 
Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie określone w umowie . Wynagrodzenie umowne 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 
Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i 
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 ROZPORZĄDZENIA 
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, 
Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439); 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844); 
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
montażowych i rozbiórkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93); 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 
690, Nr 33/03 poz. 270); 
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5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 
poz. 811); 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w 
sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137); 
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w „sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych terenów”. 
(Dz. U nr 121 poz.1138); 
10.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz. U. Nr 113 poz. 728); 
11. Ustawa Kodeks Cywilny; 
12. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pózn. 
zmianami) 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, „w sprawie szczegółowego 
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072); 
 
10.2 NORMY 
1. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu, 
2. PN-EN 1452-1÷5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Część 1. 
Wymagania ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie, 
3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
4. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwodnienia i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu, 
6. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 
7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 
9. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” wydane przez ITB oraz 
COBRI INSTAL; 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW 45.23.32.22  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji zadania : Izolacja ław fundamentowych i ścian piwnic w PSP nr.23 
w Radomiu 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Betonową kostkę brukową należy zastosować do wykonania uzupełnienia nawierzchni i 
wykonania opaski przy budynku oraz jako nawierzchni schodów zewnętrznych i pochylni dla 
niepełnosprawnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych 
od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.3. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2. Betonowa kostka brukowa   
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta: 
odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
gatunek 1 
klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,  
barwa: kostka szara, z betonu niebarwionego, 
wzór (kształt) kostki zgodny z kształtami określonymi przez producenta i w dokumentacji 
projektowej– gr. 6 cm 
wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta,  
 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Zaprojektowano kostkę gatunku 1, klasy „50”. Betonowa kostka brukowa powinna posiadać 
aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
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określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi 
wskazaniami: 
kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 
długość i szerokość ± 2,0 mm, 
grubość   ± 3,0 mm, 
wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
50 MPa, dla klasy „50”, 
mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 
150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki: 
próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 
być większe niż 20%, 
nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekraczać wartości: 
3,5 mm, dla klasy „50”, 
szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 
jednostek SRT, 
wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i 
twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
 
2.2.3. Składowanie kostek 
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 2.3. Materiały na podbudowę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Należy stosować następujące materiały: 
na podbudowę na schodach i pochylni należy użyć półsuchego betonu z kruszywa 
naturalnego grub.20cm 
na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego 
wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250) [5] 
do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
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2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
Do obramowania nawierzchni z kostek można stosować obrzeża z betonu wibroprasowanego 
posiadającego aprobatę techniczną, wg BN-80/6775-03/04  
Obrzeża powinny być ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej. Obrzeża mogą być 
przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
   
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora. 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   
Układanie betonowej kostki brukowej powinno odbywać się ręcznie.  
Do przycinania kostek należy stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem 
naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
OST, lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie 
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inspektora. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą 
służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na 
środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 
się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z 
kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i 
rozładunku. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku 
jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu 
kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
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Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących 
je przed zanieczyszczeniem. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej OST. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST. Koryto musi 
mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstrukcja 
nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej, obejmują: 
wykonanie podbudowy, 
wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeży, krawężników i korytek odwodnieniowych 
przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
ułożenie kostek z ubiciem, 
wypełnienie szczelin dylatacyjnych piaskiem, 
pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Obrzeża należy ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeży. 
5.5. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 4 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 
grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową 
przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 
powinna być wstępnie zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykonać łatą ciągnięta po prowadnicach, lub 
krawężniku i obrzeżach (dot. chodnika). Grubość podsypki powinna być większa o 1,5 cm od 
projektowanej. 
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 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą 
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni z kostki musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek powinny być zgodne z 
dokumentacją przetargową. Przed ostatecznym zaakceptowaniem wzoru układania kostek, 
Inspektor może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie 
na podsypce piaskowej. 
Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli 
w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 5 
mm do 10 mm powyżej korytek odwodnieniowych. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami 
tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 
ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
Spoiny  
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Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 
5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek były równoległe do osi boisk. Po ułożeniu 
kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 
na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem 
można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
w zakresie betonowej kostki brukowej 
aprobatę techniczną, 
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora, 
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek  
w zakresie innych materiałów 
sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży), 
ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 
budzą wątpliwości Inspektora. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do 
akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 
1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg SST D-02.03. [11]  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-06.01-02,  

norm, wytycznych, 
wymienionych w pkcie 5.4 

 

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg SST D-05.01. [17]; 
D-05.02. [18]; 

 

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, 
spadków i cech 
konstrukcyjnych w 
porównaniu z 
dokumentacją pro-jektową 
i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej 
grubości ±1 
cm 

5 Badania wykonywania 
nawierzchni z kostki 
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 zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

 położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 25 m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie 
od osi 
projektowa-
nej do 2 cm 

 rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

 równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 [9] łatą 
czteromet-rową) 

Jw. Nierówności 
do 8 mm 

 równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z po-ziomnicą i 
pomiarze prześwitu kli-nem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
względnie metodą niwela-cji) 

Jw. Prześwity 
między łatą a 
powierzchnią 
do 8 mm 

 spadki poprzeczne 
(sprawdzone me-todą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
do-
kumentacji 
pro-jektowej 
do 0,3% 

 szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od 
sze-rokości 
projekto-
wanej do  ±5 
cm 

 szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykrusze-niu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 
5.7.5 

 sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg 
dokumenta-
cji 
projektowej 
lub decyzji 
Inży-niera 

 
6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 3. 
 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Sposób sprawdzenia 
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1 Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie 
jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, 
wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni 
w planie 

Geodezyjne sprawdzenie 
położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg 
tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  
punktach charakterystycznych (wg 
metod i dopuszczalnych wartości 
podanych w tab. 2, lp. od 5c do 
5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin 
i szczelin w nawierzchni, 
pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
8. odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 
wykonanie podbudowy, 
wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
wykonanie podsypki, 
ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
ułożenie i ubicie kostek, 
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wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
pielęgnację nawierzchni, 
przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
odwiezienie sprzętu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych 
pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez SST  
 
10. przepisy związane 
10.1. Polskie Normy 
PN-EN 1338:2004 
(U) 

Betonowa kostka brukowa - Wymagania i metody badań 

PN-EN 1097-1:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości 

PN-EN 1097-4:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-
6:2002/AC:2004 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna 

PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia 

PN-EN 1097-9:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie 
skandynawskie 

PN-EN 1097-10 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
wysokości podciągania wody 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-EN 1367-1:2001 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1367-
1:2001/Ap1:2004 

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367-2:2000 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu 

PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

PN-EN 1367-4:2000 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu 

PN-EN 1367-5:2004 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych. Oznaczanie odporności na szok termiczny 

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
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PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: Przygotowanie 
wyciągów przez wymywanie kruszyw 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania 

próbek laboratoryjnych 
PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie 
PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje 

powtarzalności i odtwarzalności 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 
PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych 
PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn 

za pomocą wskaźnika płaskości 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw 

PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości 
muszli. Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych 

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym 

PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 
strumieniu powietrza) 

 PN-EN 196-
1:1996 

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

 PN-EN 196-
2:1996 

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

 PN-EN 196-
3:1996 

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 

 PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
 PN-EN 197-1:2002 Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
 PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja               i 

zgodność 
 
 PN-EN 480-

11:2000 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w 
stwardniałym betonie 

 PN-EN 934-
2:1999 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania 
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10.2. Branżowe Normy 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki 
i obrzeża 

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
MONTA Ż –  INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU  Kod CPV : 45.31.00.00-3 
 
3. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru uziomu otokowego z bednarki ocynkowanej 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem uziomu otokowego przy budynku PSP nr.23 w Radomiu przy ul.Gajowej 60 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2. MATERIAŁY.  
Do wykonania montażu – uzupełnienia instalacji odgromowej należy użyć następujących 
materiałów: 
Złącza kontrolne ZK 
Puszki z PCV na złączach kontrolnych 
Bednarka – taśma ocynk Fe-Zn 25 x 4 mm 
Lakier asfaltowy 
Farba antykorozyjna 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających aktualnym normom 
przedmiotowym. 

 
4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, jednak w sposób 
zabezpieczający przed ich uszkodzeniem 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania robót. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki ich wykonania. Wykonanie robót może być 
przeprowadzone tylko przez wykonawcę posiadającego niezbędne uprawnienia                            
do wykonywania robót elektrycznych. 
 
Szczegółowe warunki wykonania robót. 
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Prace montażowe należy wykonać przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt.3.  
Należy zachować szczególną ostrożność i odpowiednie techniczne zabezpieczenie robót                
przy pracach ziemnych i związanych z nimi zabezpieczeniami wykopów (teren szkoły). 
 
5.2. Uziom otokowy (powierzchniowy) należy odtworzyć w miejscach, których jest 
skorodowany  i połączyć z najbliższą siatką. W miejscach, w których wykonanie uziomów 
powierzchniowych jest szczególnie utrudnione np. ze względu na utwardzoną nawierzchnię 
(beton, płyty zbrojone), należy wykonać uziomy pionowe zapewniające należyty, wymagany 
poziom oporności elektrycznej. Przy wykonywaniu uziomów pionowych Wykonawca dopełni 
wszelkich starań w celu wykrycia w rejonie wykonywanego uziomu wszelkich istniejących 
uzbrojeń podziemnych i zachowania ich w stanie niepogorszonym.  Wykonawca doprowadzi 
ewentualnie uszkodzone urządzenia podziemne podczas wykonywania robót do stanu 
pierwotnego  własnym kosztem i staraniem. 
Złącze kontrolne ZK umieścić na wysokości 1,6 m nad gruntem. Uziom wykonać taśmą        
Fe-Zn 25 x 4 mm. Spawy zabezpieczyć farbą antykorozyjną i lakierem asfaltowym.   
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zakres badań kontrolnych obejmuje: 
- stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy; 
- stwierdzenie posiadania przez wykonawcę posiadania świadectw dopuszczających dany 
materiał do stosowania w budownictwie; 
- stwierdzenie właściwej jakości materiałów na podstawie atestów producenta; 
- wizualną ocenę wykonanych czynności; 
6.2. Po wykonaniu robót należy wykonać badania i pomiary: 
- sprawdzenie ciągłości żył przewodów; 
- pomiar rezystancji uziemienia – oporność uziemienia Ruz<10 ΩΩΩΩ; 
Wszystkie wyniki badań i pomiarów należy zamieścić w protokołach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 
Dla montażu uziomu powierzchniowego            mb 
Dla montażu uziomu pionowego                         kpl 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego montażu uziomu otokowego instalacji 
odgromowej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Płatności 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji 
technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót,                  
w oparciu o wyniki pomiarów. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-IEC61024-1:2001, PN-IEC61024-1-1:2001, PN-IEC61024-1-2:2002 i PN-86/E-050053/01 

 


