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Projekt budowy budynku sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu 
SALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Opis robót

1. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45110000-1

1.1.Pomiary przy robotach ziemnych

1.2.Zdjęcie warstwy humusu

1.3.Wykopy pod fundamenty na odkład

1.4.Wykopy z wywiezieniem pozostałego gruntu na odległość do 10 km

1.5.Zasypanie wykopów gruntem rodzimym do pierwotnego poziomu terenu

1.6.Rozbiórka izolacji z istniejących ścian fundamentowych

1.7.Odbicie styropianu wraz z wyprawą na części nadziemnej elewacji

2. ROBOTY FUNDAMENTOWE
Kod CPV: 45200000-9

2.1.Podkłady betonowe

2.2.Stopy fundamentowe

2.3.Ławy fundamentowe

2.4. Ściany fundamentowe betonowe

2.5.Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów

2.6. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów

2.7. Izolacja cieplna ścian zewnętrznych fundamentowych

2.8.Fundamenty szybu wind

2.8.1.Podkłady

2.8.2.Płyta fundamentowa

2.8.3.Ściany podszybia

2.8.4.Przygotowanie i montaż zbrojenia podszybia

2.8.5.Izolacja przeciwwilgociowa

3. KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
Kod CPV: 45200000-9

3.1.Słupy żelbetowe

3.2.Schody parteru

3.3.Belki, wieńce, nadproża

3.4.Płyty stropów

3.4.1.Płyty stropowe betonowe

3.4.2.Przygotowanie i montaż zbrojenia stropów

3.4.3.Strop Filigran

3.5. Ściany żelbetowe windy towarowej

4. KONSTRUKCJA STALOWA
Kod CPV: 45200000-9

4.1.Konstrukcja stalowa sali sportowej

5. POKRYCIE DACHU
Kod CPV: 45200000-9

5.1.Sala sportowa ("2")

5.2.Zaplecze, łącznik, kl.schodowa ("7" i "9")
Nr ST: SST B.2.08

5.3.System odwodnieniowy 150/100

5.4.System odwodnieniowy 100/90

5.5.Attyki i obróbki dachowe

5.6.Elementy dachowe

6. ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262500-6

6.1. Ściany zewnętrzne

6.2. Ściany wewnętrzne
Nr ST: SST B.2.05

7. STOLARKA I ŚLUSARKA ZEWN ĘTRZNA
Kod CPV: 45421000-4

7.1.Stolarka i ślusarka drzwiowa

7.2. Ślusarka aluminiowa

7.3.Stolarka i ślusarka okienna

7.4. Świetliki, klapy dymowe, wyłazy

8. ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4

8.1.Cokół

8.2.Tynk akrylowy

8.3.Płyty aluminiowe

8.4.Parapety zewnętrzne

8.5.Zegar

8.6.Logo

9. RUSZTOWANIA
Kod CPV: 45262100-2
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SALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Opis robót

9.1.Rusztowania zewnętrzne

10. DŹWIGI
Kod CPV: 45262400-5

10.1.Platforma pionowa

11. ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1

11.1.Ścianki działowe

11.2.Wykończenie sufitów

11.3.Wykończenie ścian

11.4.Warstwy podposadzkowe

11.5.Warstwy wykończeniowe

11.6.Stolarka i ślusarka wewnętrzna

12. ROBOTY TYMCZASOWE ETAPU I
Kod CPV: 45400000-1

12.1.Zamurowanie otworu drzwiowego na elewacji zachodniej zaplecza
Kod CPV: 45400000-1

12.2.Uzupełnienie izolacji ścian fundamentowych na elewacji zachodniej
Kod CPV: 45400000-1

12.3.Uzupełnienie elewacji z tynku mozaikowego na cokole na elewacji zachodniej
Kod CPV: 45400000-1

12.4.Uzupełnienie elewacji z tynku akrylowego na elewacji zachodniej
Kod CPV: 45400000-1

12.5.Rusztowania zewnętrzne
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Projekt budowy budynku sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu 
SALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1.  ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45110000-1
1.1.  Pomiary przy robotach ziemnych

1 KNR 2-01
0122/01

SST B.1.02 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

m3 1.763,660

1.2.  Zdjęcie warstwy humusu
2 KNR 2-01

0126/01
SST B.1.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek

12,5*5,8 m2 72,500

22,2*5,04 m2 111,888

58,4*28,22 m2 1.648,048

razem m2 1.832,436

1.3.  Wykopy pod fundamenty na odkład
3 KNR 2-01

0218/02
SST B.1.02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie 

kat. III

938,09 m3 938,090

razem m3 938,090

4 KNR 4-01
0104/02

SST B.1.02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o 
głębokości do 1.5m w gruncie kat. III

na szer. 30 cm przy budynku    0,30*10,5*(1,45+0,1) m3 4,883

razem m3 4,883

1.4.  Wykopy z wywiezieniem pozostałego gruntu na odległość do 10 km
5 KNR 2-01

0206/04
SST B.1.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

820,69 m3 820,690

razem m3 820,690

1.5.  Zasypanie wykopów gruntem rodzimym do pierwotnego poziomu terenu
6 KNR 2-01

0230/01
SST B.1.02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie 

kat. I-III

938,09 m3 938,090

razem m3 938,090

7 KNR 2-01
0236/02

SST B.1.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunt rodzimy kat. III-IV

m3 938,090

1.6.  Rozbiórka izolacji z istniejących ścian fundamentowych
8 KNR 2-02

0616/04
SST B.1.02 Rozebranie izolacji z folii membranowej na sucho pionowa - jedna warstwa

10,5*1,4 m2 14,700

razem m2 14,700

9 KNR 4-01
0519/06

SST B.1.02 Rozebranie izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej na ścianach, 1 warstwa

m2 14,700

10 KNR 4-01
0519/07

SST B.1.02 Rozebranie izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej na ścianach, każda następna warstwa

m2 14,700

11 KNR 13-23
0106/08

SST B.1.02 Rozebranie ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi

m2 14,700

12 SST B.1.02 Koszt wywozu i utylizacji styropianu i papy

m3 1,620

13 KNR 19-01
0639/03

SST B.1.02 Oczyszczenie powierzchni fundamentów z podkładu gruntującego bitumicznego przy użyciu 
szczotek stalowych

42,70 m2 42,700

razem m2 42,700

1.7.  Odbicie styropianu wraz z wyprawą na części nadziemnej elewacji
14 KNR 4-01w

0701/05
SST B.1.01 Odbicie wyprawy elewacyjnej wraz ze styropianem na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 

m2 /analogia/

10,5*7,4 m2 77,700

razem m2 77,700

15 Kalkulacja
indywidualna

SST B.1.01 Koszt wywozu i utylizacji styropianu z wyprawą elewacyjną

m3 9,710

2.  ROBOTY FUNDAMENTOWE
Kod CPV: 45200000-9
2.1.  Podkłady betonowe

16 KNR 2-02
1101/01

SST B.2.01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
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SALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

42,26 m3 42,260

razem m3 42,260

2.2.  Stopy fundamentowe
17 KNR 0-20

0266/03
SST B.2.02 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. do 1.5 m3 w deskowaniu PERI wariant II 

(transport betonu pompą)

42,0 m3 42,000

razem m3 42,000

18 KNR 0-20
0266/04

SST B.2.02 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. 2.5 m3 w deskowaniu PERI wariant II 
(transport betonu pompą)

7,27 m3 7,270

razem m3 7,270

19 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Koszt pracy deskowania PERI drobnowymiarowego na czas dojrzewania betonu

5136,4 m-g 5.136,400

razem m-g 5.136,400

2.3.  Ławy fundamentowe
20 KNR 0-20

0265/01
SST B.2.02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI wariant II 

(transport betonu pompą)

9,40 m3 9,400

razem m3 9,400

21 KNR 0-20
0265/02

SST B.2.02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.8 m w deskowaniu PERI wariant II 
(transport betonu pompą)

93,31 m3 93,310

razem m3 93,310

22 SST B.2.02 Koszt pracy deskowania PERI drobnowymiarowego na czas dojrzewania betonu

15148,40 m-g 15.148,400

razem m-g 15.148,400

2.4.  Ściany fundamentowe betonowe
23 KNR 0-20

0267/01
SST B.2.02 Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport 

betonu pompą)

285,39 m2 285,390

razem m2 285,390

24 KNR 0-20
0267/03

SST B.2.02 Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm 
wariant II (transport betonu pompą), ściany gr. 30 cm

 (Krotność= 14)

285,39 m2 285,390

razem m2 285,390

25 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Koszt pracy deskowania PERI drobnowymiarowego na czas dojrzewania betonu

22831,20 m-g 22.831,200

razem m-g 22.831,200

2.5.  Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów
26 KNR 2-02

0290/02
SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

rys.nr K-03 SF-01    5377,8/1000 t 5,378

rys.nr K-04 SF-02    402/1000 t 0,402

rys.nr K-05 ŁF-01    5560,2/1000 t 5,560

rys.nr K-06 ŁF-02    2191,7/1000 t 2,192

rys.nr K-07 ŁF-03    (6434,5/1000/(11,05+115,88))*11,05 t 0,560

rys.nr K-08 ŁF-04    (2816/1000/(11,04+28,94))*11,04 t 0,778

rys.nr K-09 ŁF-05    (3094,9/1000/(22,08+43,63))*22,08 t 1,040

rys.nr K-11 ŁF-07    2394,6/1000 t 2,395

rys.nr K-12 ŁF-08    2937,3/1000 t 2,937

rys.nr K-13 ŁF-09    2383,1/1000 t 2,383

rys.nr K-13 ŁF-10    0,051/14,7 t 0,003

rys.nr K-13 ŁF-11    0,051/9,72 t 0,005

ściany fundamentowe    0,031*271,8 t 8,426

rys. nr K-51    (705,5+41,1)/1000 t 0,747

razem t 32,806

27 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Montaż prętów o śr. 20 mm wklejanych w istniejącej konstrukcji za pomocą żywicy iniekcyjnej 
Hilti HIT HY200 na głębokość 25 cm

pręt    50 szt 50,000

razem szt 50,000

2.6.  Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów
28 KNR 2-02

0602/09
SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu 

asfaltowego - pierwsza warstwa

293,72 m2 293,720
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m2 293,720

29 KNR 2-02
0602/10

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - druga i następna warstwa

m2 293,720

30 KNR 2-02
0603/09

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - pierwsza warstwa

835,80 m2 835,800

razem m2 835,800

31 KNR 2-02
0603/10

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - druga i następna warstwa

m2 835,800

2.7.  Izolacja cieplna ścian zewnętrznych fundamentowych
32 KNR 0-40

0109/01
SST B.2.07 Izolacja termiczna ścian fundamentowych z płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm

299,66 m2 299,660

razem m2 299,660

33 KNR 2-02
0616/04

SST B.2.07 Izolacje z folii kubełkowej

m2 299,660

2.8.  Fundamenty szybu wind
2.8.1.  Podkłady

34 KNR 2-02
1101/01

SST B.2.01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.

1,38 m3 1,380

razem m3 1,380

2.8.2.  Płyta fundamentowa
35 KNR 2-02

0205/01
SST B.2.02 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu

1,66 m3 1,660

razem m3 1,660

36 SST B.2.02 Koszt dzierżawy deskowania pionowego

132,80 m-g 132,800

razem m-g 132,800

2.8.3.  Ściany podszybia
37 KNR 0-20

0267/01
SST B.2.02 Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport 

betonu pompą)

15,27 m2 15,270

razem m2 15,270

38 KNR 0-20
0267/03

SST B.2.02 Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm 
wariant II (transport betonu pompą)

 (Krotność= 10)

m2 15,270

39 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Koszt pracy deskowania PERI drobnowymiarowego na czas dojrzewania betonu

1221,60 m-g 1.221,600

razem m-g 1.221,600

2.8.4.  Przygotowanie i montaż zbrojenia podszybia
40 KNR 2-02

0290/02
SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

rys. nr K-04    59,9/1000*2 t 0,120

razem t 0,120

2.8.5.  Izolacja przeciwwilgociowa
41 KNR 2-02

0602/09
SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu 

asfaltowego /tylko zagruntowanie R,M,S=0,5/

40,04 m2 40,040

razem m2 40,040

42 NNRNKB
202 0618/02

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej płyty i ścian podszybia

m2 18,030

43 KNR 2-02
0602/09

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - pierwsza warstwa

22,01 m2 22,010

razem m2 22,010

44 KNR 2-02
0602/10

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - druga i następna warstwa

m2 22,010

3.  KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
Kod CPV: 45200000-9
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

3.1.  Słupy żelbetowe
45 KNR 0-20

0269/02
SST B.2.02 Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 7 w deskowaniu

PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą)

poz. 4.1    0,4*0,6*7,39*8 m3 14,189

poz. 4.2    0,24*0,24*4,25*10 m3 2,448

poz. 4.3    0,24*0,24*4,25*3 m3 0,734

poz. 4.4    0,24*0,4*10,35*1 m3 0,994

poz. 4.5    0,42*0,77*5,32*2 m3 3,441

poz. 4.6    0,24*0,24*10,35*7 m3 4,173

poz. 4.7    0,24*0,24*10,35*4 m3 2,385

razem m3 28,364

46 KNR 0-20
0270/02

SST B.2.02 Słupy żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - nakłady dodatkowe za każdy 1 m wysokości 
ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 7 bez względu na wariant

poz. 4.1    0,4*0,6*3,39*8 m3 6,509

poz. 4.2    0,24*0,24*0,25*10 m3 0,144

poz. 4.3    0,24*0,24*0,25*3 m3 0,043

poz. 4.4    0,24*0,4*6,35*1 m3 0,610

poz. 4.5    0,42*0,77*1,32*2 m3 0,854

poz. 4.6    0,24*0,24*6,35*7 m3 2,560

poz. 4.7    0,24*0,24*6,35*4 m3 1,463

razem m3 12,183

47 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Koszt pracy deskowania PERI drobnowymiarowego na czas dojrzewania betonu

26649,0 m-g 26.649,000

razem m-g 26.649,000

48 KNR 2-02
0290/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

rys. nr K-35    16935,3/1000 t 16,935

razem t 16,935

3.2.  Schody parteru
49 KNR 2-02

0210/03
SST B.2.01 Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z 

zastosowaniem pompy do betonu

0,24*0,4*(3,3+4,1+4,1) m3 1,104

razem m3 1,104

50 KNR 2-02
0218/02

SST B.2.01 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

płyty gr. 20 cm

poz. 5.1    ((4,8+4,8)*1,6)*2 m2 30,720

poz. 5.2    ((4,8+4,8)*1,6)*3 m2 46,080

 76.81

płyty gr. 20 cm

poz. 5.1    1,61*4,1*2 m2 13,202

poz. 5.2    1,72*3,3*3 m2 17,028

 30.231

razem m2 107,030

51 KNR 2-02
0218/06

SST B.2.01 Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ponad 8 cm - z zastosowaniem 
pompy do betonu /płyta gr. 20 cm/

 (Krotność= 12)

m2 76,800

52 KNR 2-02
0290/02

SST B.2.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

rys. nr K-32    981,6/1000 t 0,982

rys. nr K-34    86,4/1000 t 0,086

razem t 1,068

3.3.  Belki, wieńce, nadproża
53 KNR 0-20

0271/01
SST B.2.02 Belki, podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w deskowaniu PERI wariant 

II (transport betonu pompą)

W1    0,5*0,5*(117,15-27) m3 22,538

W2    0,24*0,5*(27+27) m3 6,480

W4    0,24*0,26*(4,96+4,99+12,1+4,37+7+11,7+7,22+7+5,3+1,26+20,9+1,3+4,7+6) m3 6,165

W4    0,24*0,26*550,0 m3 34,320

W5    0,24*0,18*28,3 m3 1,223

poz. 6.4    0,24*0,5*4,8*2 m3 1,152

poz. 6.10    0,24*0,5*1,9 m3 0,228

poz. 6.11    0,24*0,4*3,35*2 m3 0,643

poz. 6.12    0,24*1,05*2,14 m3 0,539

poz. 6.13    0,24*1,05*2,96 m3 0,746
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poz. 6.16    0,24*0,5*1,6 m3 0,192

poz. 6.17    0,24*0,4*2,7 m3 0,259

poz. 6.18    0,24*0,3*(1,1*4) m3 0,317

poz. 6.19    0,24*0,4*7,5 m3 0,720

poz. 6.20    0,24*0,4*1,55 m3 0,149

poz. 6.21    0,24*0,4*1,55 m3 0,149

attyka    150*(0,24*0,24*2,66) m3 22,982

razem m3 98,802

54 KNR 0-20
0271/02

SST B.2.02 Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu 
PERI wariant II (transport betonu pompą)

poz. 3.3    0,24*1*5,4 m3 1,296

poz. 3.4    0,24*0,5*2,3 m3 0,276

poz. 3.6a    0,3*0,4*(10,8+9,9) m3 2,484

poz. 3.6b    0,3*0,4*(10,8+10,95) m3 2,610

poz. 3.7a    0,3*0,7*(10,8+9,9) m3 4,347

poz. 3.7b    0,3*0,7*(10,8+10,95) m3 4,568

nadproże wieniec    0,26*0,6*2,7 m3 0,421

nadproże wieniec    0,24*0,365*(28,2+28,2+28,2) m3 7,411

razem m3 23,413

55 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Koszt pracy deskowania PERI drobnowymiarowego na czas dojrzewania betonu

54103,20 m-g 54.103,200

razem m-g 54.103,200

56 KNR 2-02
0290/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

rys. nr K-14    245,4/1000 t 0,245

rys. nr K-22    50,4/1000 t 0,050

rys. nr K-23    67,5/1000 t 0,068

rys. nr K-24    123,1/1000 t 0,123

rys. nr K-27    79,2/1000 t 0,079

rys. nr K-28    30,6/1000 t 0,031

rys. nr K-29    364/1000 t 0,364

rys. nr K-30    226,6/1000 t 0,227

rys. nr K-31    26,4/1000 t 0,026

rys. nr K-36    (445,9+568,5)/1000 t 1,014

rys. nr K-41    524,8/1000 t 0,525

rys. nr K-42    (5842+6105,2+3330,2)/1000 t 15,277

rys. nr K-43    (1108+1142,3)/1000 t 2,250

rys. nr K-44    (1279+1012)/1000 t 2,291

rys. nr K-46    504,7/1000 t 0,505

rys. nr K-49    (638+297,5)/1000 t 0,936

rys. nr K-50    848,4/1000 t 0,848

rys. nr K-37    (6105,20+3330,20+5842,0)/1000 t 15,277

razem t 40,136

3.4.  Płyty stropów
3.4.1.  Płyty stropowe betonowe

57 KNR 0-20
0268/03

SST B.2.02 Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI 
"MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą)

między wieńcami

gr. 20 cm    57,15+25,6+18,38 m2 101,130

minus otwór    -1*1 m2 -1,000

 100.131

gr. 15 cm    57,15 m2 57,150

 57.151

razem m2 157,280

58 KNR 0-20
0268/04

SST B.2.02 Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 
cm wariant II (transport betonu pompą)

 (Krotność= 10)

m2 100,130

59 KNR 0-20
0268/04

SST B.2.02 Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 
cm wariant II (transport betonu pompą)

 (Krotność= 5)

m2 57,150

60 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Koszt pracy deskowania stropu na czas dojrzewania betonu

18873,60 m-g 18.873,600
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razem m-g 18.873,600

3.4.2.  Przygotowanie i montaż zbrojenia stropów
61 KNR 2-02

0290/02
SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

rys. nr K-45    2275,2/1000 t 2,275

razem t 2,275

3.4.3.  Strop Filigran
62 KNR 2-02w

20226/02
SST B.2.03 Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - płyty stropowe grubości 5 cm

gr. 20 cm    20,8+20,8+42,31 m2 83,910

-(1,66*1,66*2+1,66*1,2*2) m2 -9,495

 74.411

gr. 25 cm    332,48 m2 332,480

-3,3*5,5+1,66*1,66 m2 -15,394

 317.091

razem m2 391,501

63 KNR 2-02w
20226/05

SST B.2.03 Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu z betonu C25/30 gr. 
20 cm

m3 11,160

64 KNR 2-02w
20226/05

SST B.2.03 Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu z betonu C25/30 gr. 
25 cm

m3 63,420

3.5.  Ściany żelbetowe windy towarowej
65 KNR 0-20

0267/01
SST B.2.02 Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport 

betonu pompą)

(1,66+1,66)*2*7,1*2-(1*2*4) m2 86,288

razem m2 86,288

66 KNR 0-20
0267/03

SST B.2.02 Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm 
wariant II (transport betonu pompą)

 (Krotność= 10)

(1,66+1,66)*2*7,1*2-(1*2*4) m2 86,288

razem m2 86,288

67 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Koszt pracy deskowania PERI drobnowymiarowego na czas dojrzewania betonu

17258,0 m-g 17.258,000

razem m-g 17.258,000

68 KNR 2-02
0290/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

t 2,966

4.  KONSTRUKCJA STALOWA
Kod CPV: 45200000-9
4.1.  Konstrukcja stalowa sali sportowej

69 KNNR 7
0106/01

SST B.2.04 Więźba dachowa z wiązarami kratowymi o masie do 5.0 t na murach lub słupach żelbetowych

rys. nr 53    47300/1000 t 47,300

rys. nr 54    (1083,5+655,2+5884,8)/1000 t 7,624

razem t 54,924

5.  POKRYCIE DACHU
Kod CPV: 45200000-9
5.1.  Sala sportowa ("2")

70 NNRNKB
202 0537/04

SST B.2.08 (z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną 
trapezową na łatach- blacha T136/1,5mm

44,76*(18,3+8,83) m2 1.214,339

razem m2 1.214,339

71 KNR 2-02w
0606/02

SST B.2.08 Izolacje z folii paroszczelnej PE

 (Krotność= 2)

m2 1.214,339

72 KNR 2-02w
0608/01

SST B.2.08 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy  NRO poziome na wierzchu konstrukcji na 
lepiku

m2 1.214,339

73 KNR 2-02w
0608/01

SST B.2.08 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy  NRO poziome na wierzchu konstrukcji na 
lepiku-druga warstwa

m2 1.214,339

74 KNR AT-31
0704/01

SST B.2.08 Mocowanie płyt styropianowych  łącznikami (wkrętami) w ilości 6 szt/m2 do blachy trapezowej

m2 1.214,339
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75 KNR 0-32
0628/01

SST B.2.08 Izolacja powierzchni poziomych membranami np.MONARPLAN FM 1,5 grub. 1,5 mm, 
układanymi na stropach  mocowanymi na klej ze smarowaniem całej powierzchni

m2 1.214,339

SST B.2.08 5.2.  Zaplecze, łącznik, kl.schodowa ("7" i "9")
76 KNR 2-02

1101/06
SST B.2.08 Warstwa spadkowa z keramzytu - 0-25 cm grubości

dach nad zapleczem "9"    251,4 m3 251,400

dach nad łącznikiem "9"    42,86+45,3 m3 88,160

dach nad klatką schodową "7"    38,94 m3 38,940

dach w osiach 9-11/F-H  "7"/"9"    22,91 m3 22,910

razem m3 401,410

77 KNR 2-02w
0606/02

SST B.2.08 Izolacje z folii paroszczelnej PE

m2 401,410

78 KNR 2-02w
0608/01

SST B.2.08 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy  NRO poziome na wierzchu konstrukcji na 
lepiku

m2 401,410

79 KNR 2-02w
0608/01

SST B.2.08 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy  NRO poziome na wierzchu konstrukcji na 
lepiku-druga warstwa

m2 401,410

80 KNR AT-31
0704/03

SST B.2.08 Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do 
podłoża z betonu

m2 401,410

81 KNR 0-32
0628/01

SST B.2.08 Izolacja powierzchni poziomych membranami np.MONARPLAN FM 1,5 grub. 1,5 mm, 
układanymi na stropach  mocowanymi na klej ze smarowaniem całej powierzchni

m2 401,410

5.3.  System odwodnieniowy 150/100
82 NNRNKB

202 0546/01
SST B.2.09 (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż 

rynien

dach sali    44,76 m 44,760

razem m 44,760

83 NNRNKB
202 0546/04

SST B.2.09 (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż 
denek rynnowych 150 mm

dach sali    2 szt. 2,000

razem szt. 2,000

84 NNRNKB
202 0546/02

SST B.2.09 Montaż lejów spustowych

dach sali    5 szt. 5,000

razem szt. 5,000

85 NNRNKB
202 0550/03

SST B.2.09 (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm

dach sali    8,8*5 m 44,000

razem m 44,000

5.4.  System odwodnieniowy 100/90
86 KNR

2-15/GEBERI
T 0405/01

SST B.2.09 Wpusty dachowe podciśnieniowe

dach nad zapleczem "9"    

dach nad łącznikiem "9"    1 kpl. 1,000

dach nad klatką schodową "7"    

dach w osiach 9-11/F-H  "7"/"9"    1 kpl. 1,000

razem kpl. 2,000

87 NNRNKB
202 0546/01

SST B.2.09 (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm łączone na klej - montaż 
rynien

dach nad łącznikiem "9"    21,79 m 21,790

dach nad klatką schodową "7"    4,11 m 4,110

razem m 25,900

88 NNRNKB
202 0546/02

SST B.2.09 Montaż lejów spustowych

dach nad łącznikiem "9"    1 szt. 1,000

dach nad klatką schodową "7"    1 szt. 1,000

razem szt. 2,000

89 NNRNKB
202 0546/04

SST B.2.09 (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm łączone na klej - montaż 
denek rynnowych

dach nad łącznikiem "9"    2 szt. 2,000

dach nad klatką schodową "7"    2 szt. 2,000

razem szt. 4,000
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90 NNRNKB
202 0550/03

SST B.2.09 (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 90 mm

dach nad łącznikiem "9"    7,98 m 7,980

dach nad klatką schodową "7"    11,18 m 11,180

razem m 19,160

5.5.  Attyki i obróbki dachowe
91 KNR 2-02w

0514/02
SST B.2.09 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z aluminiowej powlekanej -opierzenia 

attyki sali

dach sali    (27,6*2+45,64)*0,9 m2 90,756

dach nad zapleczem "9"    (3,06)*0,89+20,22*0,51 m2 13,036

dach nad łącznikiem "9"    (20,6+2,77+3,195+8,56+3,205+11,33)*0,89+6,4*0,38 m2 46,629

dach nad klatką schodową "7"    (9,875*2+4,89)*0,89 m2 21,930

dach w osiach 9-11/F-H  "7"/"9"    2,09*1,04+(1,09+8,07)*0,89 m2 10,326

razem m2 182,677

92 KNR 0-21
4007/03

SST B.2.09 pas płyty OSB pod opierzenia blacharskie jw

dach sali    (27,6*2+45,64)*0,24 m2 24,202

dach nad zapleczem "9"    (3,06)*0,24+20,22*0,24 m2 5,587

dach nad łącznikiem "9"    (20,6+2,77+3,195+8,56+3,205+11,33)*0,24+6,4*0,24 m2 13,454

dach nad klatką schodową "7"    (9,875*2+4,89)*0,24 m2 5,914

dach w osiach 9-11/F-H  "7"/"9"    2,09*0,24*2+(1,09+8,07)*0,24 m2 3,202

razem m2 52,359

93 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.09 Wywinięcie na attykę izolacji z folii paroszczelnej PE

dach sali    2*0,5*26,72*1,14 m2 30,461

dach nad zapleczem "9"    0,4*(22,89*2+0,24*2)+0,25*(3,31+8,56+3,195+2,24+6,5+10,8) m2 27,155

dach nad łącznikiem "9"    0,2*21,11 m2 4,222

dach nad klatką schodową "7"    2*0,5*0,55*(9,485+0,24)+0,15*4,105 m2 5,965

dach w osiach 9-11/F-H  "7"/"9"    0,5*(2,805+8,17) m2 5,488

razem m2 73,291

94 KNR-W 2-02
0608/08

SST B.2.09 Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych na lepiku ukladane bez 
siatki metalowej - attyka

m2 73,291

95 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.09 Wywinięcie na attykę membrany np.MONARPLAN FM 1,5 grub. 1,5 mm

m2 73,291

5.6.  Elementy dachowe
96 KNR 2-02

1213/04
SST B.3.09 Drabiny zewnetrzne z koszem ochronnym

10,90 m 10,900

razem m 10,900

97 Kalkulacja
indywidualna

SST B.3.09 System asekuracyjny na dachu

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

98 Kalkulacja
indywidualna

SST B.3.09 Montaz kominka wentylacyjnego fi 160mm

szt 6,000

6.  ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262500-6
6.1.  Ściany zewnętrzne

99 KNR 2-02u2
0618/01

SST B.2.06 Izolacje ścian fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej

sala sportowa    (44,76*2+26,71)*0,25 m2 29,058

węzeł cieplny    (8,45+1)*0,25 m2 2,363

węzeł szatniowy SO12    (11,28+3,05)*0,25 m2 3,583

razem m2 35,004

100 KNR K-02
0102/10

SST B.2.05 Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloków SILKA i cegieł SILKA SKALISTA - 
dodatkowe nakłady za murowanie pierwszej warstwy dla ścian M24

sala sportowa    (44,76*2+26,71) m 116,230

węzeł cieplny    (8,45+1) m 9,450

węzeł szatniowy SO12    (11,28+3,05) m 14,330

razem m 140,010

101 KNR K-02
0104/03

SST B.2.05 Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M15 w budynkach 
wielokondygnacyjnych gr 24 cm

sala sportowa    (44,76*2+26,71)*6,43+44,76*1,18 m2 800,176

otwory    -(11,66*1,65+8,34*1,65*2+3,34*1,65+1,9*2,5) m2 -57,022
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kl schodowa    (11,05*2+3,3*2+3,19*2)*4,23 m2 148,388

otwory    -(1,9*2,5+1*2,05+1,9*2,5) m2 -11,550

węzeł cieplny    (8,45+1)*3,3 m2 31,185

otwory    -0,9*2,5 m2 -2,250

węzeł szatniowy SO12    (11,28+3,05)*3,3 m2 47,289

otwory    -(0,9*2+1,9*2,5) m2 -6,550

attyka    (11,05*2+3,3*2+3,19*2)*0,3 m2 10,524

razem m2 960,190

102 KNR K-28
0301/04

SST B.2.05 Dodatkowe nakłady na oblicowanie otworów okiennych w ścianach z cegieł, pustaków i 
bloczków cegłą SILKA LUX 1NF SKALISTA lub SILKA 1NF

4 szt 4,000

razem szt 4,000

103 KNR K-28
0301/05

SST B.2.05 Dodatkowe nakłady na oblicowanie otworów drzwiowych i na wrota w ścianach z cegieł, 
pustaków i bloczków cegłą SILKA LUX 1NF SKALISTA lub SILKA 1NF

7 szt 7,000

razem szt 7,000

SST B.2.05 6.2.  Ściany wewnętrzne
104 KNR 2-02u2

0618/01
SST B.2.06 Izolacje ścian fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej

sala sportowa oś I    26,67*0,25 m2 6,668

zaplecze z klatką schod. oś G    29,2*0,25 m2 7,300

oś H    13,89*0,25 m2 3,473

oś 8    11,05*0,25 m2 2,763

oś 9    (8,56+2,95)*0,25 m2 2,878

razem m2 23,082

105 KNR K-02
0102/10

SST B.2.05 Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloków SILKA i cegieł SILKA SKALISTA - 
dodatkowe nakłady za murowanie pierwszej warstwy dla ścian M24

sala sportowa oś I    26,67 m 26,670

zaplecze z klatką schod. oś G    29,2 m 29,200

oś H    13,89 m 13,890

oś 8    11,05 m 11,050

oś 9    (8,56+2,95) m 11,510

razem m 92,320

106 KNR K-02
0104/03

SST B.2.05 Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M15 w budynkach 
wielokondygnacyjnych gr 24 cm

sala sportowa oś I    26,67*3,3 m2 88,011

otwory    -(4,79*2,55+1,9*2,05) m2 -16,110

zaplecze z klatką schod. oś G    29,2*3,3 m2 96,360

otwory    -2,3*3,3 m2 -7,590

oś H    13,89*3,3 m2 45,837

otwory    -0,9*2*2 m2 -3,600

oś 8    11,05*3,3 m2 36,465

otwory    -(1,6*2,55+1,26*2,55+1,8*2,55) m2 -11,883

oś 9    (8,56+2,95)*3,3 m2 37,983

razem m2 265,473

107 KNR K-28
0301/05

SST B.2.05 Dodatkowe nakłady na oblicowanie otworów drzwiowych i na wrota w ścianach z cegieł, 
pustaków i bloczków cegłą SILKA LUX 1NF SKALISTA lub SILKA 1NF

7 szt 7,000

razem szt 7,000

108 KNR 2-02
0609/12

SST B.2.05 Izolacje z płyt styropianowych pionowe gr 5 cm - dylatacja

sala - zaplecze z kl schod. oś I    20,16*4+6,98*7,96 m2 136,201

otwory    -(4,79*2,55+1,9*2,05) m2 -16,110

razem m2 120,091

7.  STOLARKA I ŚLUSARKA ZEWN ĘTRZNA
Kod CPV: 45421000-4
7.1.  Stolarka i ślusarka drzwiowa

109 KNR 0-19
1024/08

SST B.3.09 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych - zewnętrzne D1a aluminiowo-szklane

1,9*2,5 m2 4,750

razem m2 4,750

110 KNR 2-02w
1203/02

SST B.3.09 D2 - Drzwi przemysłowe stalowe zewnętrzne

1,0*2,1 m2 2,100

razem m2 2,100

111 KNR 0-19
1024/08

SST B.3.09 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych - zewnętrzne D9 aluminiowo-szklane



Rodos 6.8.9.3 [11070]

Tabela przedmiaru robót Strona 13/33

Projekt budowy budynku sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu 
SALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1,9*2,5 m2 4,750

razem m2 4,750

7.2.  Ślusarka aluminiowa
112 KNR 0-19

1024/11
SST B.3.09 Montaz ścianek aluminiowo-szklanych - F1

11,665*1,65 m2 19,247

razem m2 19,247

113 KNR 0-19
1024/11

SST B.3.09 Montaz ścianek aluminiowo-szklanych - F2

8,335*1,65*2 m2 27,506

razem m2 27,506

114 KNR 0-19
1024/11

SST B.3.09 Montaz ścianek aluminiowo-szklanych - F3

3,335*1,65 m2 5,503

razem m2 5,503

115 KNR 0-19
1024/11

SST B.3.09 Montaz ścianek aluminiowo-szklanych - F10

1,9*2,5 m2 4,750

razem m2 4,750

116 KNR 0-19
1024/11

SST B.3.09 Montaz ścianek aluminiowo-szklanych - F11

18*1,0 m2 18,000

razem m2 18,000

117 KNR 0-19
1024/11

SST B.3.09 Montaz ścianek aluminiowo-szklanych - F12

7,08*1,5 m2 10,620

razem m2 10,620

118 KNR 0-19
1024/11

SST B.3.09 Montaz ścianek aluminiowo-szklanych - F13

10,365*1,5*2 m2 31,095

razem m2 31,095

119 KNR 0-19
1024/11

SST B.3.09 Montaz ścianek aluminiowo-szklanych - F14

4,47*1,5 m2 6,705

razem m2 6,705

120 KNR 0-19
1024/11

SST B.3.09 Montaz ścianek aluminiowo-szklanych - F15

5,945*1,5 m2 8,918

razem m2 8,918

121 KNR 0-19
1024/11

SST B.3.09 Montaz ścianek aluminiowo-szklanych - F16

2,32*10,395*2 m2 48,233

razem m2 48,233

122 KNR 0-19
1024/11

SST B.3.09 Montaz ścianek aluminiowo-szklanych - F17

1,0*10,395 m2 10,395

razem m2 10,395

7.3.  Stolarka i ślusarka okienna
123 KNR 0-19

1023/04
SST B.3.09 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2

1,5*1,5 m2 2,250

razem m2 2,250

7.4.  Świetliki, klapy dymowe, wyłazy
124 KNNR 2

1105/03
SST B.3.09 Swietliki i klapy dymowe - świetlik dachowy O3

1,5*1,5*4 m2 9,000

razem m2 9,000

125 KNNR 2
1105/03

SST B.3.09 Klapa dymowa wym. 100x140cm jednoskrzydłowa z funkcją wyłazu dachowego - K1

1,0*1,4 m2 1,400

razem m2 1,400

126 KNNR 2
1105/03

SST B.3.09 Klapa dymowa wym. 100x140cm jednoskrzydłowa  - K2

1,0*1,4 m2 1,400

razem m2 1,400

127 KNNR 2
1105/02

SST B.3.09 Wlaz dachowy fabrycznie wykonczony - W1

0,8*0,8 m2 0,640
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razem m2 0,640

8.  ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4
8.1.  Cokół

128 KNR 0-40
0109/01

SST B.2.10 Izolacja termiczna ścian fundamentowych z płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm

cokół - tynk mozaikowy    0,3*(1,05+11,33+11,43) m2 7,143

0,3*(45,29+27,5+45,54) m2 35,499

0,405*(4,84*2+10,255) m2 8,074

razem m2 50,716

129 KNR K-07
0116/01

SST B.2.10 Wykonanie tynków mozaikowych na cokole

cokół - tynk mozaikowy    0,3*(1,05+11,33+11,43) m2 7,143

0,3*(45,29+27,5+45,54) m2 35,499

0,405*(4,84*2+10,255) m2 8,074

razem m2 50,716

8.2.  Tynk akrylowy
130 KNR 0-33

22/01
SST B.2.10 Montaz listew cokolowych lub poczatkowych

cokół - tynk mozaikowy    (1,05+11,33+11,43) m 23,810

(45,29+27,5+45,54) m 118,330

(4,84*2+10,255) m 19,935

razem m 162,075

131 KNR 0-33
01/04

SST B.2.10 Reczne przyklejenie plyt styropianowych o grubosci 15cm przy wielowarstwowym ociepleniu

tynk    4,31*(1,05) m2 4,526

-(2,5*1,05) m2 -2,625

8,565*45,29+9,51*(27,5+45,54) m2 1.082,519

0,94*0,39*2 m2 0,733

-(1,8*2,5+5,21*7,485+5,235*7,485+18*1,0+1,65*(3,845+1,665*3)+1,65*(3,33+8,335*2+11,67
))

m2 -167,522

3,75*(11,33+3,21)-1,8*2,5+0,56*0,39 m2 50,243

4,51*11,43-1,8*2,5 m2 47,049

4,25*(3,195+8,56+4,09+11,33)-(1,5*1,5+1,5*(1,04+6,04)) m2 102,624

5,6*27,5-3,88*7,28-18*1,0 m2 107,754

11,4*(4,84*2+10,255)-(0,545*4,105+1,8*2,5+10,395*(2,32+1,0+2,32+1,85)) m2 142,663

3,56*(21,85-4,67)-(5,945*1,5+10,365*1,5) m2 36,696

3,835*(23,73+0,13-4,84)-(4,47*1,5+10,365*1,5) m2 50,689

od spodu    3,05*18,72 m2 57,096

razem m2 1.512,445

132 KNR 0-33
01/05

SST B.2.10 Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z wlókna szklanego

m2 1.512,445

133 KNR 0-33
21/01

SST B.2.10 Ochrona narozników wypuklych

9,81*3 m 29,430

11,6*2 m 23,200

razem m 52,630

134 KNR 0-33
23/01

SST B.2.10 Przymocowanie kolkami do scian plyt styropianowych lub z welny mineralnej

6050 szt 6.050,000

razem szt 6.050,000

135 KNR 0-33
24/01

SST B.2.10 Warstwa pośrednia pod tynk elewacyjny wykonywanych recznie

m2 1.512,445

136 KNR 0-33
24/02

SST B.2.10 Tynki elewacyjne akrylowe wykonywane recznie

m2 1.512,445

8.3.  Płyty aluminiowe
137 KNR 0-33

02/02
SST B.2.10 Reczne przyklejenie plyt z welny mineralnej o grubosci 10cm przy wielowarstwowym ocieplaniu 

scian - płyty z welny mineralnej z welonem gr 10 cm

płyty aluminium    2,5*1,05 m2 2,625

5,21*7,485+5,235*7,485+1,65*(3,845+1,665*3) m2 92,767

2,5*9,15-0,9*2,0 m2 21,075

3,835*4,84+3,56*4,67 m2 35,187

10,395*1,85 m2 19,231

razem m2 170,885
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138 KNNR 7
0601/05

SST B.2.10 Obudowa ścian z płyt aluminiowych z rdzeniem poliuretanowym gr 3 cm mocowane łącznikami 
samowiercącymi z podkonstrukcją systemową

m2 170,885

8.4.  Parapety zewnętrzne
139 Kalkulacja

indywidualna
SST B.2.10 Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej

11,665+8,335*2+3,335+18*2+7,08+10,365*2+4,47+5,945+2,32*2+1,0+1,5 m 113,035

razem m 113,035

8.5.  Zegar
140 Kalkulacja

indywidualna
SST B.2.10 Zegar mechaniczny na elewacji frontowej sali od strony dziedzińca

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

8.6.  Logo
141 Kalkulacja

indywidualna
SST B.2.10 Napisy na elewacji ze styroduru

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

9.  RUSZTOWANIA
Kod CPV: 45262100-2
9.1.  Rusztowania zewnętrzne

142 KNR-W 2-02
1603/01

SST B.2.12 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

5,0*27,3+8*11,3*2 m2 317,300

8,2*18,7*2 m2 306,680

12*(4,8*2+10,26) m2 238,320

9,9*(45,6*2+27,5) m2 1.175,130

razem m2 2.037,430

143 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.12 Praca rusztowania -dzierżawa

 (Krotność= 15)

m2 2.037,430

144 KNR 2-02
1613/02

SST B.2.12 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m

m2 2.037,430

145 KNNR 2
1505/01

SST B.2.12 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 2.037,430

10.  DŹWIGI
Kod CPV: 45262400-5
10.1.  Platforma pionowa

146 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.11 Platforma pionowa o napędzie śrubowym (110x140), przeszklona o profilach aluminiowych. 
Dostawa i montaż. - platforma w klatce schodowej w budynku sali sportowej

kpl. 1,000

147 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.11 Platforma pionowa o napędzie śrubowym (110x140), przeszklona o profilach aluminiowych. 
Dostawa i montaż - platforma w klatce schodowej przy istniejącym budynku szkoły

kpl. 1,000

11.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1
11.1.  Ścianki działowe

148 KNR K-02
0105/10

SST B.2.05 Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 na zaprawie tradycyjnej  i cienkospoinowej (klejowej) 
- dodatlowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy

(20,19+4*7+1+1,95+1,5+4,5*4) m 70,640

(2,1+1,05+1,1+1+2,07+1,05+1+1+2,22+2,06+1,05+3,18) m 18,880

razem m 89,520

149 KNR K-02
0105/06

SST B.2.05 Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej 
(klejowej)

(2,1+1,05+1,1+1+2,07+1,05+1+1+2,22+2,06+1,05+3,18)*3,3 m2 62,304

otwory    -0,9*2*2 m2 -3,600

razem m2 58,704

150 KNR K-28
0201/03

SST B.2.05 Ściany z bloków SILKA E15 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin w budynkach 
wielokondygnacyjnych

(20,19+4*7+1+1,95+1,5+4,5*4)*3,3 m2 233,112

otwory    -0,9*2*14 m2 -25,200

razem m2 207,912

151 KNR 0-14
2010/07

SST B.3.01 Ścianki jednowarstwowe na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym - obudowy misek
ustępowych

2,8*(1,05*2+1,15+1,05) m2 12,040
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2,5*(2,505*2) m2 12,525

3,685*(0,795+0,255+1,09*2+0,255*2+0,5+0,23+0,8+0,295+0,4+0,295*2+0,3+0,26*2) m2 27,177

3,685*(0,795+0,255+1,09*2+0,255*2+0,5+0,23+0,58+0,3*2+0,4+0,295*2+0,26+0,3) m2 26,532

razem m2 78,274

152 KNR-W 2-02
1029/05

SST B.3.09 Ścianki systemowe WC z drzwiami

2,11*2+1,37*2 m 6,960

razem m 6,960

11.2.  Wykończenie sufitów
153 KNR BC-01

0307/05
SST B.3.02 Tynki grubosci 8mm na stropach jednowarstwowe wewnetrzne gipsowe o powierzchniach 

zacieranych na gladko, nakladane maszynowo

28,00 m2 28,000

38,92 m2 38,920

40,54 m2 40,540

42,86 m2 42,860

38,92 m2 38,920

razem m2 189,240

154 KNR BC-01
0307/11

SST B.3.02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne gipsowe, na stropach - za kazdy 1mm grubosci przy 
nakladaniu maszynowym

 (Krotność= 2)

28,00 m2 28,000

38,92 m2 38,920

40,54 m2 40,540

42,86 m2 42,860

38,92 m2 38,920

razem m2 189,240

155 KNR K-09
0302/01

SST B.3.08 Zagruntowanie wewnetrznych podloży gipsowych

28,00 m2 28,000

38,92 m2 38,920

40,54 m2 40,540

42,86 m2 42,860

38,92 m2 38,920

razem m2 189,240

156 KNR K-09
0302/02

SST B.3.08 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podloży gipsowych

28,00 m2 28,000

38,92 m2 38,920

40,54 m2 40,540

42,86 m2 42,860

38,92 m2 38,920

razem m2 189,240

157 KNR K-09
0302/03

SST B.3.08 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podloży gipsowych

28,00 m2 28,000

38,92 m2 38,920

40,54 m2 40,540

42,86 m2 42,860

38,92 m2 38,920

razem m2 189,240

158 KNR-W 2-02
2702/01

SST B.3.07 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, 
analogia: Sufit modułowy 60x60cm o połkrytej konstrukcji, klasa dźwiękochłonności A

1495,05 m2 1.495,050

-(1193,7+28) m2 -1.221,700

216,91 m2 216,910

-38,92 m2 -38,920

44,03 m2 44,030

28,0 m2 28,000

razem m2 523,370

159 KNR-W 2-02
2702/01

SST B.3.07 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, 
analogia: Sufit modułowy 60x60cm ukryta konstrukcja, klasa dźwiękochłonności A

1193,70 m2 1.193,700

razem m2 1.193,700

11.3.  Wykończenie ścian
160 KNR BC-01

0303/05
SST B.3.02 Tynki grubosci 10mm na scianach jednowarstwowe wewnetrzne gipsowe o powierzchniach 

zacieranych na gladko, nakladane maszynowo

f. lateksowa    
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S01    
7,0*(154,48)+2*0,5*(1,18+2,38)*26,72-(4,79*2,55+1,8*2,0+18*1,0*2+1,8*2,5+11,67*1,65+8,3
35*1,65*2+3,33*1,65)

m2 1.067,913

S02    3,0*18,255-(1,8*2,5+1,8*2,55+3,305*3,0) m2 35,760

S04    4,27*23,555-(3,305*3,0+1,5*2,55) m2 86,840

S05    
2,8*(27,68-2,3)-(2,46*2,55+0,5*2,55+0,9*2,0+6,645*2,55+2,8*2,55+1,8*2,55+1,5*2,55+1,26*
2,55)

m2 26,003

S08    2,8*54,044-(6,645*2,25+1,8*2,55+4,505*2,55+3,305*2,55+0,9*2,0*7+1,9*2,5) m2 94,516

S07    2,8*9,755-0,9*2,0 m2 25,514

S015    2,8*16,55-0,9*2,0*3 m2 40,940

I01, I1.1., I 2.1    
3,675*27,175+3,685*28,42+2,52*27,175-(10,395*(1,0+2,32*2)+1,8*2,5+1,8*2,0*3+1,8*2,5)

m2 194,649

S1.1    2,5*34,6-(18*2,5+1,5*1,5+(1,04+6,04)*1,5) m2 28,630

I1.2    2,5*45,75-(1,8*2,5*2+10,365*1,5*2+4,47*1,5+5,945*1,5) m2 58,658

f akrylowa    

S03    2,8*22,55-0,9*2,5 m2 60,890

S013    2,8*18,125-(0,9*2,0+1,8*2,0) m2 45,350

razem m2 1.765,663

161 KNR-W 2-02
0801/02

SST B.3.02 Tynki zwykle kategorii III scian i slupów wykonywane mechanicznie

f akrylowa powyżej płytek    

I05    0,5*(2,44*2+1,615*2+3,48*2+1,835*2+1,84*2+0,5*2) m2 11,710

I06    0,5*(1,84*2+2,19*2) m2 4,030

I07    0,5*(3,655*2+1,605*2+2,055*2+2,65*2) m2 9,965

S09    0,8*(4,005*2-0,12*2+1,15*4) m2 9,896

S010    0,8*(4,005*6+1,0*2+3,17*2+2,4*4+1,67*2+1,05*2) m2 37,928

S012    0,8*(4,505*6+2,4*4+1,0*2+4,175*2+222*2+2,055*2) m2 396,072

S014    0,8*8,47 m2 6,776

f akrylowa powyżej płytek    

S06    0,8*6,87 m2 5,496

płytki 20*20* cm    

I05    2,0*(2,44*2+1,615*2+3,48*2+1,835*2+1,84*2+0,5*2)-0,9*2,0*3 m2 41,440

I06    2,0*(1,84*2+2,19*2)-0,9*2,0 m2 14,320

I07    2,0*(3,655*2+1,605*2+2,055*2+2,65*2)-0,9*2,0*3 m2 34,460

S09    2,0*(4,005*2-0,12*2+1,15*4)-0,9*2,0*3 m2 19,340

S010    2,0*(4,005*6+1,0*2+3,17*2+2,4*4+1,67*2+1,05*2)-0,9*2,0*8 m2 80,420

S012    2,0*(4,505*6+2,4*4+1,0*2+4,175*2+2,22*2+2,055*2)-0,9*2,0*8 m2 96,660

S014    2,0*8,47-0,9*2,0 m2 15,140

płytki 25*40 cm    

S06    2,0*6,87-0,9*2,0 m2 11,940

razem m2 795,593

162 KNR-W 2-02
0840/04

SST B.3.03 Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej

płytki 20*20* cm    

I05    2,0*(2,44*2+1,615*2+3,48*2+1,835*2+1,84*2+0,5*2)-0,9*2,0*3 m2 41,440

I06    2,0*(1,84*2+2,19*2)-0,9*2,0 m2 14,320

I07    2,0*(3,655*2+1,605*2+2,055*2+2,65*2)-0,9*2,0*3 m2 34,460

S09    2,0*(4,005*2-0,12*2+1,15*4)-0,9*2,0*3 m2 19,340

S010    2,0*(4,005*6+1,0*2+3,17*2+2,4*4+1,67*2+1,05*2)-0,9*2,0*8 m2 80,420

S012    2,0*(4,505*6+2,4*4+1,0*2+4,175*2+2,22*2+2,055*2)-0,9*2,0*8 m2 96,660

S014    2,0*8,47-0,9*2,0 m2 15,140

razem m2 301,780

163 KNR-W 2-02
0840/06

SST B.3.03 Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej, 
analogia: płytki 25x40 cm

płytki 25*40 cm    

S06    2,0*6,87-0,9*2,0 m2 11,940

razem m2 11,940

164 KNR 4-01
0713/01

SST B.3.08 Przetarcie istniejacych tynków wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 
scianach

pom. do odświerzenia    

I02    2,5*36,29-(1,18*19*2+2,25*2,0+0,9*2,0*3+1,4*2,0) m2 33,185

I03    
2,5*(30,15+9,1*2+2,63*4+0,96*2+0,58*2+2,62*2+1,42*4+0,89*2)-(1,18*1,9*3+1,7*2,0+2,4*2
,0+0,8*2,0*14)

m2 149,299

I04    2,5*(30,005+5,82*2+2,46*2)-(2,25*2,0+2,4*2,0+0,8*2,0*2+1,18*1,9*4) m2 94,945

razem m2 277,429
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165 KNR K-09
0302/01

SST B.3.08 Zagruntowanie wewnetrznych podlozy gipsowych

f. lateksowa    

S01    
7,0*(154,48)+2*0,5*(1,18+2,38)*26,72-(4,79*2,55+1,8*2,0+18*1,0*2+1,8*2,5+11,67*1,65+8,3
35*1,65*2+3,33*1,65)

m2 1.067,913

S02    3,0*18,255-(1,8*2,5+1,8*2,55+3,305*3,0) m2 35,760

S04    4,27*23,555-(3,305*3,0+1,5*2,55) m2 86,840

S05    
2,8*(27,68-2,3)-(2,46*2,55+0,5*2,55+0,9*2,0+6,645*2,55+2,8*2,55+1,8*2,55+1,5*2,55+1,26*
2,55)

m2 26,003

S08    2,8*54,044-(6,645*2,25+1,8*2,55+4,505*2,55+3,305*2,55+0,9*2,0*7+1,9*2,5) m2 94,516

S07    2,8*9,755-0,9*2,0 m2 25,514

S015    2,8*16,55-0,9*2,0*3 m2 40,940

I01, I1.1., I 2.1    
3,675*27,175+3,685*28,42+2,52*27,175-(10,395*(1,0+2,32*2)+1,8*2,5+1,8*2,0*3+1,8*2,5)

m2 194,649

S1.1    2,5*34,6-(18*2,5+1,5*1,5+(1,04+6,04)*1,5) m2 28,630

I1.2    2,5*45,75-(1,8*2,5*2+10,365*1,5*2+4,47*1,5+5,945*1,5) m2 58,658

pom. do odświerzenia    

I02    2,5*36,29-(1,18*19*2+2,25*2,0+0,9*2,0*3+1,4*2,0) m2 33,185

I03    
2,5*(30,15+9,1*2+2,63*4+0,96*2+0,58*2+2,62*2+1,42*4+0,89*2)-(1,18*1,9*3+1,7*2,0+2,4*2
,0+0,8*2,0*14)

m2 149,299

I04    2,5*(30,005+5,82*2+2,46*2)-(2,25*2,0+2,4*2,0+0,8*2,0*2+1,18*1,9*4) m2 94,945

f akrylowa    

S03    2,8*22,55-0,9*2,5 m2 60,890

S013    2,8*18,125-(0,9*2,0+1,8*2,0) m2 45,350

razem m2 2.043,092

166 KNR K-09
0302/02

SST B.3.08 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych - farba lateksowa

f. lateksowa    

S01    
7,0*(154,48)+2*0,5*(1,18+2,38)*26,72-(4,79*2,55+1,8*2,0+18*1,0*2+1,8*2,5+11,67*1,65+8,3
35*1,65*2+3,33*1,65)

m2 1.067,913

S02    3,0*18,255-(1,8*2,5+1,8*2,55+3,305*3,0) m2 35,760

S04    4,27*23,555-(3,305*3,0+1,5*2,55) m2 86,840

S05    
2,8*(27,68-2,3)-(2,46*2,55+0,5*2,55+0,9*2,0+6,645*2,55+2,8*2,55+1,8*2,55+1,5*2,55+1,26*
2,55)

m2 26,003

S08    2,8*54,044-(6,645*2,25+1,8*2,55+4,505*2,55+3,305*2,55+0,9*2,0*7+1,9*2,5) m2 94,516

S07    2,8*9,755-0,9*2,0 m2 25,514

S015    2,8*16,55-0,9*2,0*3 m2 40,940

I01, I1.1., I 2.1    
3,675*27,175+3,685*28,42+2,52*27,175-(10,395*(1,0+2,32*2)+1,8*2,5+1,8*2,0*3+1,8*2,5)

m2 194,649

S1.1    2,5*34,6-(18*2,5+1,5*1,5+(1,04+6,04)*1,5) m2 28,630

I1.2    2,5*45,75-(1,8*2,5*2+10,365*1,5*2+4,47*1,5+5,945*1,5) m2 58,658

pom. do odświerzenia    

I02    2,5*36,29-(1,18*19*2+2,25*2,0+0,9*2,0*3+1,4*2,0) m2 33,185

I03    
2,5*(30,15+9,1*2+2,63*4+0,96*2+0,58*2+2,62*2+1,42*4+0,89*2)-(1,18*1,9*3+1,7*2,0+2,4*2
,0+0,8*2,0*14)

m2 149,299

I04    2,5*(30,005+5,82*2+2,46*2)-(2,25*2,0+2,4*2,0+0,8*2,0*2+1,18*1,9*4) m2 94,945

razem m2 1.936,852

167 KNR K-09
0302/03

SST B.3.08 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych - farba lateksowa

m2 1.936,852

168 KNR K-09
0302/02

SST B.3.08 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych - farba akrylowa

f akrylowa    

S03    2,8*22,55-0,9*2,5 m2 60,890

S013    2,8*18,125-(0,9*2,0+1,8*2,0) m2 45,350

f akrylowa powyżej płytek    

I05    0,5*(2,44*2+1,615*2+3,48*2+1,835*2+1,84*2+0,5*2) m2 11,710

I06    0,5*(1,84*2+2,19*2) m2 4,030

I07    0,5*(3,655*2+1,605*2+2,055*2+2,65*2) m2 9,965

S09    0,8*(4,005*2-0,12*2+1,15*4) m2 9,896

S010    0,8*(4,005*6+1,0*2+3,17*2+2,4*4+1,67*2+1,05*2) m2 37,928

S012    0,8*(4,505*6+2,4*4+1,0*2+4,175*2+222*2+2,055*2) m2 396,072
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S014    0,8*8,47 m2 6,776

f akrylowa powyżej płytek    

S06    0,8*6,87 m2 5,496

razem m2 588,113

169 KNR K-09
0302/03

SST B.3.08 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych - farba akrylowa

m2 588,113

11.4.  Warstwy podposadzkowe
170 KNR 2-02

1101/07
SST B.2.01 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-podsypka piaskowa o grub 15cm

0,15*1193,70 m3 179,055

razem m3 179,055

171 KNR 2-02
1101/01

SST B.2.01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.- 
podbeton gr. 15cm

0,15*1193,70 m3 179,055

razem m3 179,055

172 KNR 2-02
0609/03

SST B.2.07 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa - 10cm

1193,70 m2 1.193,700

razem m2 1.193,700

173 KNR 2-02w
0606/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome 
podposadzkowe - folia budowlana

1193,70 m2 1.193,700

razem m2 1.193,700

174 KNR 19-01
0914/04

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego grubosci 35mm z zatarciem na 
gladko

1193,70 m2 1.193,700

razem m2 1.193,700

175 KNR 19-01
0914/05

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm

 (Krotność= 1,5)

1193,70 m2 1.193,700

razem m2 1.193,700

176 KNR-W 2-02
1116/07

SST B.2.01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

1193,70 m2 1.193,700

razem m2 1.193,700

177 KNR 2-02w
0606/01

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome 
podposadzkowe - folia PE paroizolacja

1193,70 m2 1.193,700

razem m2 1.193,700

178 KNR 2-02
1101/07

SST B.2.01 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-podsypka piaskowa o grub 15cm

0,15*518,26 m3 77,739

razem m3 77,739

179 KNR 2-02
1101/01

SST B.2.01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.- 
podbeton gr. 15cm

0,15*518,26 m3 77,739

razem m3 77,739

180 KNR 2-02
0609/03

SST B.2.07 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa - 10cm

PRZYZIEMIE    

S0.2 Wiatrołap    15,37 m2 15,370

S0.3 WĘZEŁ CIEPLNY    24,58 m2 24,580

S0.4 KLATKA SCHODOWA    28 m2 28,000

S0.5 KOMUNIKACJA    29,56 m2 29,560

S0.6 POM. PORZĄDKOWE    2,9 m2 2,900

S0.7 PORTIERNIA    5,94 m2 5,940

S0.8 KOMUNIKACJA    49,67 m2 49,670

S0.9 WC    4,58 m2 4,580

S0.10 WĘZEŁ SZATNIOWY 1    31,84 m2 31,840

S0.11 WĘZEŁ SZATNIOWY 2    31,84 m2 31,840

S0.12 WĘZEŁ SZATNIOWY 3    40,23 m2 40,230

S0.13 MAGAZYN SPORTOWY    20,53 m2 20,530

S0.14 WĘZEŁ SANIT. NAUCZY. WF    3,34 m2 3,340

S0.15 POMIESZCZENIE NAUCZY. WF    12,97 m2 12,970

PRZYZIEMIE    
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I0.1 KOMUNIKACJA KLATAKA SCHODOWA    38,92 m2 38,920

I0.2 ŚWIETLICA 1    44,85 m2 44,850

I0.3 ŚWIETLICA 3    49,5 m2 49,500

I0.4 ŚWIETLICA 4    53,23 m2 53,230

I0.5 WC MĘSKIE    14,71 m2 14,710

I0.6 WC NIEPEŁNOSPRAWNI    4,03 m2 4,030

I0.7 WC DAMSKIE    11,67 m2 11,670

razem m2 518,260

181 KNR 2-02w
0606/01

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome 
podposadzkowe - folia budowlana

PRZYZIEMIE    

S0.2 Wiatrołap    15,37 m2 15,370

S0.3 WĘZEŁ CIEPLNY    24,58 m2 24,580

S0.4 KLATKA SCHODOWA    28 m2 28,000

S0.5 KOMUNIKACJA    29,56 m2 29,560

S0.6 POM. PORZĄDKOWE    2,9 m2 2,900

S0.7 PORTIERNIA    5,94 m2 5,940

S0.8 KOMUNIKACJA    49,67 m2 49,670

S0.9 WC    4,58 m2 4,580

S0.10 WĘZEŁ SZATNIOWY 1    31,84 m2 31,840

S0.11 WĘZEŁ SZATNIOWY 2    31,84 m2 31,840

S0.12 WĘZEŁ SZATNIOWY 3    40,23 m2 40,230

S0.13 MAGAZYN SPORTOWY    20,53 m2 20,530

S0.14 WĘZEŁ SANIT. NAUCZY. WF    3,34 m2 3,340

S0.15 POMIESZCZENIE NAUCZY. WF    12,97 m2 12,970

PRZYZIEMIE    

I0.1 KOMUNIKACJA KLATAKA SCHODOWA    38,92 m2 38,920

I0.2 ŚWIETLICA 1    44,85 m2 44,850

I0.3 ŚWIETLICA 3    49,5 m2 49,500

I0.4 ŚWIETLICA 4    53,23 m2 53,230

I0.5 WC MĘSKIE    14,71 m2 14,710

I0.6 WC NIEPEŁNOSPRAWNI    4,03 m2 4,030

I0.7 WC DAMSKIE    11,67 m2 11,670

razem m2 518,260

182 KNR 19-01
0914/04

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego grubosci 35mm z zatarciem na 
gladko

PRZYZIEMIE    

S0.2 Wiatrołap    15,37 m2 15,370

S0.3 WĘZEŁ CIEPLNY    24,58 m2 24,580

S0.4 KLATKA SCHODOWA    28 m2 28,000

S0.5 KOMUNIKACJA    29,56 m2 29,560

S0.6 POM. PORZĄDKOWE    2,9 m2 2,900

S0.7 PORTIERNIA    5,94 m2 5,940

S0.8 KOMUNIKACJA    49,67 m2 49,670

S0.9 WC    4,58 m2 4,580

S0.10 WĘZEŁ SZATNIOWY 1    31,84 m2 31,840

S0.11 WĘZEŁ SZATNIOWY 2    31,84 m2 31,840

S0.12 WĘZEŁ SZATNIOWY 3    40,23 m2 40,230

S0.13 MAGAZYN SPORTOWY    20,53 m2 20,530

S0.14 WĘZEŁ SANIT. NAUCZY. WF    3,34 m2 3,340

S0.15 POMIESZCZENIE NAUCZY. WF    12,97 m2 12,970

PRZYZIEMIE    

I0.1 KOMUNIKACJA KLATAKA SCHODOWA    38,92 m2 38,920

I0.2 ŚWIETLICA 1    44,85 m2 44,850

I0.3 ŚWIETLICA 3    49,5 m2 49,500

I0.4 ŚWIETLICA 4    53,23 m2 53,230

I0.5 WC MĘSKIE    14,71 m2 14,710

I0.6 WC NIEPEŁNOSPRAWNI    4,03 m2 4,030

I0.7 WC DAMSKIE    11,67 m2 11,670

razem m2 518,260

183 KNR 19-01
0914/05

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm

 (Krotność= 1,5)

PRZYZIEMIE    

S0.2 Wiatrołap    15,37 m2 15,370

S0.3 WĘZEŁ CIEPLNY    24,58 m2 24,580
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S0.4 KLATKA SCHODOWA    28 m2 28,000

S0.5 KOMUNIKACJA    29,56 m2 29,560

S0.6 POM. PORZĄDKOWE    2,9 m2 2,900

S0.7 PORTIERNIA    5,94 m2 5,940

S0.8 KOMUNIKACJA    49,67 m2 49,670

S0.9 WC    4,58 m2 4,580

S0.10 WĘZEŁ SZATNIOWY 1    31,84 m2 31,840

S0.11 WĘZEŁ SZATNIOWY 2    31,84 m2 31,840

S0.12 WĘZEŁ SZATNIOWY 3    40,23 m2 40,230

S0.13 MAGAZYN SPORTOWY    20,53 m2 20,530

S0.14 WĘZEŁ SANIT. NAUCZY. WF    3,34 m2 3,340

S0.15 POMIESZCZENIE NAUCZY. WF    12,97 m2 12,970

PRZYZIEMIE    

I0.1 KOMUNIKACJA KLATAKA SCHODOWA    38,92 m2 38,920

I0.2 ŚWIETLICA 1    44,85 m2 44,850

I0.3 ŚWIETLICA 3    49,5 m2 49,500

I0.4 ŚWIETLICA 4    53,23 m2 53,230

I0.5 WC MĘSKIE    14,71 m2 14,710

I0.6 WC NIEPEŁNOSPRAWNI    4,03 m2 4,030

I0.7 WC DAMSKIE    11,67 m2 11,670

razem m2 518,260

184 KNR-W 2-02
1116/07

SST B.2.01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

PRZYZIEMIE    

S0.2 Wiatrołap    15,37 m2 15,370

S0.3 WĘZEŁ CIEPLNY    24,58 m2 24,580

S0.4 KLATKA SCHODOWA    28 m2 28,000

S0.5 KOMUNIKACJA    29,56 m2 29,560

S0.6 POM. PORZĄDKOWE    2,9 m2 2,900

S0.7 PORTIERNIA    5,94 m2 5,940

S0.8 KOMUNIKACJA    49,67 m2 49,670

S0.9 WC    4,58 m2 4,580

S0.10 WĘZEŁ SZATNIOWY 1    31,84 m2 31,840

S0.11 WĘZEŁ SZATNIOWY 2    31,84 m2 31,840

S0.12 WĘZEŁ SZATNIOWY 3    40,23 m2 40,230

S0.13 MAGAZYN SPORTOWY    20,53 m2 20,530

S0.14 WĘZEŁ SANIT. NAUCZY. WF    3,34 m2 3,340

S0.15 POMIESZCZENIE NAUCZY. WF    12,97 m2 12,970

PRZYZIEMIE    

I0.1 KOMUNIKACJA KLATAKA SCHODOWA    38,92 m2 38,920

I0.2 ŚWIETLICA 1    44,85 m2 44,850

I0.3 ŚWIETLICA 3    49,5 m2 49,500

I0.4 ŚWIETLICA 4    53,23 m2 53,230

I0.5 WC MĘSKIE    14,71 m2 14,710

I0.6 WC NIEPEŁNOSPRAWNI    4,03 m2 4,030

I0.7 WC DAMSKIE    11,67 m2 11,670

razem m2 518,260

185 KNR 2-02
0609/03

SST B.2.07 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa - 5cm

PRZYZIEMIE    

I1.2 ŁĄCZNIK NADZIEMNY    44,03 m2 44,030

razem m2 44,030

186 KNR 2-02w
0606/01

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome 
podposadzkowe - folia budowlana

PRZYZIEMIE    

I1.2 ŁĄCZNIK NADZIEMNY    44,03 m2 44,030

razem m2 44,030

187 KNR 19-01
0914/04

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego grubosci 35mm z zatarciem na 
gladko

PRZYZIEMIE    

I1.2 ŁĄCZNIK NADZIEMNY    44,03 m2 44,030

razem m2 44,030

188 KNR 19-01
0914/05

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm

 (Krotność= 1,5)

PRZYZIEMIE    
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I1.2 ŁĄCZNIK NADZIEMNY    44,03 m2 44,030

razem m2 44,030

189 KNR-W 2-02
1116/07

SST B.2.01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

PRZYZIEMIE    

I1.2 ŁĄCZNIK NADZIEMNY    44,03 m2 44,030

razem m2 44,030

190 KNR 2-02
0609/03

SST B.2.07 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa - 5cm

24,68 m2 24,680

5,18*4,11*2 m2 42,580

razem m2 67,260

191 KNR 2-02w
0606/01

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome 
podposadzkowe - folia budowlana

24,68 m2 24,680

5,18*4,11*2 m2 42,580

razem m2 67,260

192 KNR 19-01
0914/04

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego grubosci 35mm z zatarciem na 
gladko

24,68 m2 24,680

5,18*4,11*2 m2 42,580

razem m2 67,260

193 KNR 19-01
0914/05

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm

 (Krotność= 1,5)

24,68 m2 24,680

5,18*4,11*2 m2 42,580

razem m2 67,260

194 KNR-W 2-02
1116/07

SST B.2.01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

24,68 m2 24,680

5,18*4,11*2 m2 42,580

razem m2 67,260

11.5.  Warstwy wykończeniowe
195 Kalkulacja

indywidualna
SST B.3.06 Podłoga sportowa  - deska sportowa trójwarstwowa jesionowa gr. 21 mm wraz z podkonstrukcją z

legarów na elastycznych podkładach gumowych i warstwą paroizolacji foli PE wraz z cokołami 
oraz malowaniem linii 3 podstawowych boisk

PRZYZIEMIE    

S0.1 Sala sportowa    1193,70 m2 1.193,700

razem m2 1.193,700

196 NNRNKB 6
2808/06

SST B.3.04 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - płyty 
granito-gresowe układane bezfugowo, nienasiąkliwe, antypoślizgowe o V klasie ścieralności

PRZYZIEMIE    

S0.2 Wiatrołap    15,37 m2 15,370

S0.5 KOMUNIKACJA    29,56 m2 29,560

S0.8 KOMUNIKACJA    49,67 m2 49,670

I PIĘTRO    

I1.2 ŁĄCZNIK NADZIEMNY    44,03 m2 44,030

razem m2 138,630

197 NNRNKB 6
2809/03

SST B.3.04 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 - płyty granito-gresowe układane bezfugowo, nienasiąkliwe, 
antypoślizgowe o V klasie ścieralności, cokół 10 cm

PRZYZIEMIE    

S0.2 Wiatrołap    18,25 m 18,250

-(1,8+1,5+1,8) m -5,100

S0.5 KOMUNIKACJA    27,68 m 27,680

-(2,8+1,8*2+1,5+0,9*2+2,3) m -12,000

S0.8 KOMUNIKACJA    54,04 m 54,040

-(1,8+0,9*9) m -9,900

I1.2 ŁĄCZNIK NADZIEMNY    45,75 m 45,750

-(1,8*2) m -3,600

razem m 115,120

198 NNRNKB 6
2808/06

SST B.3.04 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - płyty 
granito-gresowe układane bezfugowo, nienasiąkliwe, antypoślizgowe o V klasie ścieralności

PRZYZIEMIE    

S0.3 WĘZEŁ CIEPLNY    24,58 m2 24,580
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S0.13 MAGAZYN SPORTOWY    20,53 m2 20,530

razem m2 45,110

199 NNRNKB 6
2809/03

SST B.3.04 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 - płyty granito-gresowe układane bezfugowo, nienasiąkliwe, 
antypoślizgowe o V klasie ścieralności, cokół 10 cm

PRZYZIEMIE    

S0.3 WĘZEŁ CIEPLNY    22,55 m 22,550

-(0,9) m -0,900

S0.13 MAGAZYN SPORTOWY    18,13 m 18,130

-(1,8+0,9) m -2,700

razem m 37,080

200 NNRNKB 6
2808/06

SST B.3.04 Posadzki wielobarwne z płytek ceramicznych 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - płytka ceramiczna 40x40cm, 
antypoślizgowa o V klasie ścieralności

PRZYZIEMIE    

S0.6 POM. PORZĄDKOWE    2,9 m2 2,900

S0.9 WC    4,58 m2 4,580

S0.10 WĘZEŁ SZATNIOWY 1    31,84 m2 31,840

S0.11 WĘZEŁ SZATNIOWY 2    31,84 m2 31,840

S0.12 WĘZEŁ SZATNIOWY 3    40,23 m2 40,230

S0.14 WĘZEŁ SANIT. NAUCZY. WF    3,34 m2 3,340

I0.5 WC MĘSKIE    14,71 m2 14,710

I0.6 WC NIEPEŁNOSPRAWNI    4,03 m2 4,030

I0.7 WC DAMSKIE    11,67 m2 11,670

razem m2 145,140

201 NNRNKB 6
2809/03

SST B.3.04 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 - płytka ceramiczna 40x40cm, antypoślizgowa o V klasie ścieralności, 
na ścianach cokół 10 cm

PRZYZIEMIE    

S0.3 WĘZEŁ CIEPLNY    22,55 m 22,550

-(0,9) m -0,900

S0.9 WC    10,61 m 10,610

-(0,9) m -0,900

S0.10 WĘZEŁ SZATNIOWY 1    42,90 m 42,900

-(0,9*2) m -1,800

S0.11 WĘZEŁ SZATNIOWY 2    42,90 m 42,900

-(0,9*2) m -1,800

S0.12 WĘZEŁ SZATNIOWY 3    49,97 m 49,970

-(0,9*2) m -1,800

S0.14 WĘZEŁ SANIT. NAUCZY. WF    8,47 m 8,470

-(0,9) m -0,900

I0.5 WC MĘSKIE    21,93 m 21,930

-(0,9) m -0,900

I0.6 WC NIEPEŁNOSPRAWNI    8,07 m 8,070

-(0,9) m -0,900

I0.7 WC DAMSKIE    18,31 m 18,310

-(0,9) m -0,900

razem m 214,910

202 KNR-W 2-02
1123/01

SST B.3.05 Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną - wykładzina PCV 
homogeniczna, kl. ścieralności. 34 (do użyteczności publ.), gr. 3mm, gładka

PRZYZIEMIE    

S0.7 PORTIERNIA    5,94 m2 5,940

S0.15 POMIESZCZENIE NAUCZY. WF    12,97 m2 12,970

PRZYZIEMIE    

I0.2 ŚWIETLICA 1    44,85 m2 44,850

I0.3 ŚWIETLICA 3    49,5 m2 49,500

I0.4 ŚWIETLICA 4    53,23 m2 53,230

razem m2 166,490

203 KNR-W 2-02
1123/04

SST B.3.05 Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach

PRZYZIEMIE    

S0.7 PORTIERNIA    5,94 m2 5,940

S0.15 POMIESZCZENIE NAUCZY. WF    12,97 m2 12,970

PRZYZIEMIE    

I0.2 ŚWIETLICA 1    44,85 m2 44,850

I0.3 ŚWIETLICA 3    49,5 m2 49,500
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I0.4 ŚWIETLICA 4    53,23 m2 53,230

razem m2 166,490

204 KNR-W 2-02
1124/04

SST B.3.05 Listwy przyścienne cokołowe  z PCV h=10 cm

PRZYZIEMIE    

S0.7 PORTIERNIA    9,76 m 9,760

-(0,9) m -0,900

S0.15 POMIESZCZENIE NAUCZY. WF    16,55 m 16,550

-(0,9*2) m -1,800

PRZYZIEMIE    

I0.2 ŚWIETLICA 1    36,29 m 36,290

-(1,5*2+0,9*3+2,25) m -7,950

I0.3 ŚWIETLICA 3    30,15 m 30,150

-(1,5+2,4) m -3,900

I0.4 ŚWIETLICA 4    30,00 m 30,000

-(2,4+2,25) m -4,650

razem m 103,550

205 NNRNKB 6
2810/06

SST B.3.04 Okładziny schodów z płytek GRES 60x60cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm -
płytki gresowe układne bezfugowo, antypoślizgowe, V kl. ścieralności kolor beżowy

PRZYZIEMIE    

S0.4 KLATKA SCHODOWA    28 m2 28,000

I0.1 KOMUNIKACJA KLATAKA SCHODOWA    38,92 m2 38,920

I PIĘTRO    

I1.1 KLATKA SCHODOWA    40,54 m2 40,540

I PIĘTRO    

S1.1 KOMUNIKACJA KLATKA SCHODOWA    42,86 m2 42,860

II PIĘTRO    

I2.1 KOMUNIKACJA KLATKA SCHODOWA    38,92 m2 38,920

razem m2 189,240

206 NNRNKB 6
2809/03

SST B.3.04 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 - cokół 10 cm

PRZYZIEMIE    

S0.4 KLATKA SCHODOWA    23,55 m 23,550

-(1,5+1,5) m -3,000

PRZYZIEMIE    

I0.1 KOMUNIKACJA KLATAKA SCHODOWA    27,17 m 27,170

-(1,8*2) m -3,600

I PIĘTRO    

I1.1 KLATKA SCHODOWA    28,42 m 28,420

-(1,8*2) m -3,600

I PIĘTRO    

S1.1 KOMUNIKACJA KLATKA SCHODOWA    34,60 m 34,600

-(1,8) m -1,800

II PIĘTRO    

I2.1 KOMUNIKACJA KLATKA SCHODOWA    27,17 m 27,170

-(1,8) m -1,800

razem m 127,110

11.6.  Stolarka i ślusarka wewnętrzna
207 KNR 0-19

1024/08
SST B.3.09 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych - wewnętrzne D1b aluminiowo-szklane

1,9*2,8 m2 5,320

razem m2 5,320

208 KNR 2-02w
1024/01

SST B.3.09 Drzwi wewnętrzne  fabrycznie wykończone-  drzwi wewnętrzne płycinowo-drewniane D4

1,0*2,05*10 m2 20,500

razem m2 20,500

209 KNR 2-02w
1024/01

SST B.3.09 Drzwi wewnętrzne  fabrycznie wykończone-  drzwi wewnętrzne płycinowo-drewniane D4a

1,0*2,05*10 m2 20,500

razem m2 20,500

210 KNR 0-19
1024/08

SST B.3.09 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych - wewnętrzne D3a aluminiowo-szklane

1,9*2,8 m2 5,320

razem m2 5,320

211 KNR 2-02w
1024/01

SST B.3.09 Drzwi wewnętrzne  fabrycznie wykończone-  drzwi wewnętrzne płycinowo-drewniane D7
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1,9*2,05 m2 3,895

razem m2 3,895

212 KNR 0-19
1024/08

SST B.3.09 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych - wewnętrzne D9a aluminiowo-szklane

1,9*2,5*2 m2 9,500

razem m2 9,500

213 KNR 0-19
1024/08

SST B.3.09 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych - wewnętrzne D9b aluminiowo-szklane

1,9*2,5*3 m2 14,250

razem m2 14,250

214 KNR 2-02w
1024/01

SST B.3.09 Drzwi wewnętrzne  fabrycznie wykończone-  drzwi wewnętrzne płycinowo-drewniane D10

1,6*2,05 m2 3,280

razem m2 3,280

215 KNR 2-02w
1024/01

SST B.3.09 Drzwi wewnętrzne  fabrycznie wykończone-  drzwi wewnętrzne płycinowo-drewniane D11

1,0*2,05*3 m2 6,150

razem m2 6,150

216 KNR 2-02w
1024/01

SST B.3.09 Drzwi wewnętrzne  fabrycznie wykończone-  drzwi wewnętrzne płycinowo-drewniane D11a

1,0*2,05*2 m2 4,100

razem m2 4,100

217 KNR 2-02w
1024/01

SST B.3.09 Drzwi wewnętrzne  fabrycznie wykończone-  drzwi wewnętrzne harmonijkowe D12

2,5*2,05 m2 5,125

razem m2 5,125

218 KNR 2-02w
1024/01

SST B.3.09 Drzwi wewnętrzne  fabrycznie wykończone-  drzwi wewnętrzne harmonijkowe D12a

2,35*2,05 m2 4,818

razem m2 4,818

219 KNR 0-19
1024/10

SST B.3.09 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - ścianka aluminiowo-szklana z drzwiami 
S1

3,305*3,0 m2 9,915

razem m2 9,915

220 KNR 0-19
1024/10

SST B.3.09 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - ścianka aluminiowo-szklana z drzwiami 
S2

3,305*2,55 m2 8,428

razem m2 8,428

221 KNR 0-19
1024/10

SST B.3.09 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - ścianka aluminiowo-szklana S3

4,505*2,55 m2 11,488

razem m2 11,488

222 KNR 0-19
1024/10

SST B.3.09 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - ścianka aluminiowo-szklana z drzwiami 
S4

4,79*2,55 m2 12,215

razem m2 12,215

223 KNR 0-19
1024/10

SST B.3.09 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - ścianka aluminiowo-szklana z drzwiami 
S5

6,645*2,55 m2 16,945

razem m2 16,945

224 KNR 0-19
1024/10

SST B.3.09 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - ścianka aluminiowo-szklana z drzwiami 
S6

2,96*2,55 m2 7,548

razem m2 7,548

225 KNR 0-19
1024/10

SST B.3.09 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - ścianka aluminiowo-szklana S8

3,305*2,55 m2 8,428

razem m2 8,428

226 Kalkulacja
indywidualna

SST B.3.09 Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu gr. 3 cm

11,665+8,335*2+3,335+18*2+7,08+10,365*2+4,47+5,945+2,32*2+1,0+1,5 m 113,035

razem m 113,035

227 Kalkulacja
indywidualna

SST B.3.09 Okno podawcze z roletą i parapetem 1,8x1,5m

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

228 Kalkulacja
indywidualna

SST B.3.09 Otwór w kuchni/zmywalni (2,01*2,0) - wykończonego parapetem 2,01mb
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1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

229 KNR-W 4-01
0815/08
analogia

SST B.3.09 Dostawa i montaż odbojnic

S05    27,68-(2,3+2,46+0,5+0,9+6,645+2,8+1,8+1,5+1,26) m 7,515

S08    54,044-(6,645+1,8+4,505+3,305+0,9*7+1,9) m 29,589

razem m 37,104

230 KNR-W 2-02
1208/03

SST B.3.09 Balustrada - pochwyt stalowy przy schodach

5,15+3,20+5,45 m 13,800

razem m 13,800

231 KNR-W 2-02
1208/02

SST B.3.09 Balustrady stalowe schodowe

4,14+4,66+1,70 m 10,500

3,02*4+0,9*2+0,80+2,50 m 17,180

razem m 27,680

12.  ROBOTY TYMCZASOWE ETAPU I
Kod CPV: 45400000-1
12.1.  Zamurowanie otworu drzwiowego na elewacji zachodniej zaplecza
Kod CPV: 45400000-1

232 KNR 4-01
0304/01

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej

0,24*2,30*2,50 m3 1,380

razem m3 1,380

233 KNR BC-01
0303/05

SST B.3.02 Tynki grubosci 10mm na scianach jednowarstwowe wewnetrzne gipsowe o powierzchniach 
zacieranych na gladko, nakladane maszynowo

2,30*2,50 m2 5,750

razem m2 5,750

234 KNR K-09
0302/01

SST B.3.08 Zagruntowanie wewnetrznych podlozy gipsowych

2,30*2,50 m2 5,750

razem m2 5,750

235 KNR K-09
0302/02

SST B.3.08 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych - farba lateksowa

2,30*2,50 m2 5,750

razem m2 5,750

236 KNR K-09
0302/03

SST B.3.08 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych - farba lateksowa

2,30*2,50 m2 5,750

razem m2 5,750

12.2.  Uzupełnienie izolacji ścian fundamentowych na elewacji zachodniej
Kod CPV: 45400000-1

237 KNR 2-02
0603/09

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - pierwsza warstwa

50,0 m2 50,000

razem m2 50,000

238 KNR 2-02
0603/10

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - druga i następna warstwa

50,0 m2 50,000

razem m2 50,000

239 KNR 0-40
0109/01

SST B.2.07 Izolacja termiczna ścian fundamentowych z płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm

50,0 m2 50,000

razem m2 50,000

240 KNR 2-02
0616/04

SST B.2.07 Izolacje z folii kubełkowej

50,0 m2 50,000

razem m2 50,000

12.3.  Uzupełnienie elewacji z tynku mozaikowego na cokole na elewacji zachodniej
Kod CPV: 45400000-1

241 KNR 0-40
0109/01

SST B.2.10 Izolacja termiczna ścian fundamentowych z płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm

20,0 m2 20,000

razem m2 20,000

242 KNR K-07
0116/01

SST B.2.10 Wykonanie tynków mozaikowych na cokole

20,0 m2 20,000
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razem m2 20,000

12.4.  Uzupełnienie elewacji z tynku akrylowego na elewacji zachodniej
Kod CPV: 45400000-1

243 KNR 0-33
22/01

SST B.2.10 Montaz listew cokolowych lub poczatkowych

29,32 m 29,320

razem m 29,320

244 KNR 0-33
01/04

SST B.2.10 Reczne przyklejenie plyt styropianowych o grubosci 15cm przy wielowarstwowym ociepleniu

150,0 m2 150,000

razem m2 150,000

245 KNR 0-33
01/05

SST B.2.10 Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z wlókna szklanego

150,0 m2 150,000

razem m2 150,000

246 KNR 0-33
21/01

SST B.2.10 Ochrona narozników wypuklych

4,50 m 4,500

razem m 4,500

247 KNR 0-33
23/01

SST B.2.10 Przymocowanie kolkami do scian plyt styropianowych lub z welny mineralnej

150,0*4 szt 600,000

razem szt 600,000

248 KNR 0-33
24/01

SST B.2.10 Warstwa pośrednia pod tynk elewacyjny wykonywanych recznie

150,0 m2 150,000

razem m2 150,000

249 KNR 0-33
24/02

SST B.2.10 Tynki elewacyjne akrylowe wykonywane recznie

150,0 m2 150,000

razem m2 150,000

12.5.  Rusztowania zewnętrzne
250 KNR-W 2-02

1603/01
SST B.2.12 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

5,0*(0,5+29,30+0,5) m2 151,500

razem m2 151,500

251 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.12 Praca rusztowania -dzierżawa

 (Krotność= 15)

5,0*(0,5+29,30+0,5) m2 151,500

razem m2 151,500

252 KNR 2-02
1613/02

SST B.2.12 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m

5,0*(0,5+29,30+0,5) m2 151,500

razem m2 151,500

253 KNNR 2
1505/01

SST B.2.12 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

5,0*(0,5+29,30+0,5) m2 151,500

razem m2 151,500
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1 Betoniarze gr.II r-g 1.686,506

2 Ciesle gr.II r-g 0,614

3 Cieśle gr.II r-g 0,345

4 Dekarze gr.II r-g 74,232

5 Glazurnicy gr.III r-g 371,634

6 Malarze gr.II r-g 4,008

7 Montazysci gr.II r-g 47,184

8 Montazysci gr.III r-g 70,838

9 Monterzy gr.II r-g 333,299

10 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.II r-g 2,935

11 Murarze gr.II r-g 12,204

12 Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 606,446

13 Robotnicy gr. I r-g 25.489,280

14 Robotnicy gr.I r-g 83,416

15 Robotnicy gr.II r-g 11,097

16 Robotnicy r-g 220,342

17 Spawacze gr.II r-g 0,989

18 Szklarze gr.II r-g 118,215

19 Tynkarze gr. II r-g 807,471

20 Tynkarze gr. III r-g 4,382

21 Tynkarze gr.II r-g 1.163,444

22 Tynkarze gr.III r-g 1.094,087

Razem 32.202,968
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1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 32,954

2 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,066

3 Balustrada schodowa m 27,680

4 Bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 4,378

5 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 264,498

6 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) m3 454,942

7 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30) m3 76,072

8 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10) m3 44,949

9 Blacha aluminiowa  płaska powlekana 0,6mm m2 191,811

10 Blacha trapezowa T136/1,5mm m2 1.287,199

11 Blok ścien. SILKA E24 kl.20-33,3x19,9x24cm szt 18.752,644

12 Bloki SILKA E15 szt 3.149,867

13 Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm szt 898,171

14 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 513,360

15 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 546,975

16 Cement portlandzki 35 kg 85,284

17 Denka rynnowe  100 mm szt 4,000

18 Denka rynnowe 150 mm szt 2,000

19 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,587

20 Deski iglaste obrzynane kl. I o grubości 28-45 mm m3 0,330

21 Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,394

22 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,044

23 Deski iglaste obrzynane kl.III 25-38mm m3 0,018

24 Drabinka stalowa z koszem zabezpieczającym m 10,900

25 Drabiny stalowe kg 34,053

26 Drewno na stemple m3 0,090

27 Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,796

28 Drewno opałowe kg 9.346,033

29 Drut stalowy 3mm kg 19,700

30 Drzwi  wewnętrzne harmonijkowe D12 kpl 1,000

31 Drzwi  wewnętrzne harmonijkowe D12a kpl 1,000

32 Drzwi  wewnętrzne płycinowo-drewniane D10 kpl 1,000

33 Drzwi  wewnętrzne płycinowo-drewniane D11 kpl 3,000

34 Drzwi  wewnętrzne płycinowo-drewniane D11a kpl 2,000

35 Drzwi  wewnętrzne płycinowo-drewniane D4 kpl 10,000

36 Drzwi  wewnętrzne płycinowo-drewniane D4a kpl 10,000

37 Drzwi  wewnętrzne płycinowo-drewniane D8 kpl 1,000

38 Drzwi stalowe pełne zewn D2 kpl 1,000

39 Drzwi wew D1a- aluminiowo-szklane kpl 1,000

40 Drzwi wew D1b - aluminiowo-szklane kpl 1,000

41 Drzwi wew D3a - aluminiowo-szklane kpl 1,000

42 Drzwi wew D9a- aluminiowo-szklane kpl 2,000

43 Drzwi wew D9b- aluminiowo-szklane kpl 3,000

44 Drzwi zew D9- aluminiowo-szklane kpl 1,000

45 Dyble plastikowe z grzybkami szt 6.916,000

46 Elektrody do spawania stali niskowęglowych d=3,25mm szt 104,923

47 Elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm 100 szt 13,731

48 Elektrody kg 0,269

49 Elektrody szt 55,360

50 Farba akrylowa wewnętrzna dm3 152,399

51 Farba lateksowa dm3 310,816

52 Folia paroszczelna PE m2 3.774,393

53 Folia poliet. bud.osłonowa,gr. 0,20mm m2 2.187,900

54 Folia poliet. paroizolacyjna m2 1.432,440

55 Folia polietylenowa 0,3 mm m2 402,109

56 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 7,612

57 Gips budowlany szpachlowy kg 6,367

58 Gips budowlany szpachlowy t 0,465

59 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 58,516

60 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 5,236

61 Haki do muru kg 26,267

62 Katownik ochronny m 57,416

63 Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc.16-31,5mm m3 425,495

64 Klapa oddymiająca wym. 100x140cm jednoskrzydłowa K2 kpl 1,000

65 Klapa oddymiająca wym. 100x140cm jednoskrzydłowa z funkcją wyłazu dachowego K1 kpl 1,000
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66 Klej A-3000 WB dm3 525,798

67 Klej do wykładzin pcv kg 100,308

68 Klej kauczukowo - asfaltowy  (W- KL) do styropianu XPS kg 504,451

69 Klej dm3 0,125

70 Kolki do wstrzeliwania szt 317,792

71 Kolki rozporowe plastykowe z wkretami szt 578,013

72 Kołek  (wkręt) montażowy 8mm szt 7.577,475

73 Kołki rozporowe plastikowe szt 1.223,936

74 Kołnierze mocujące szt 2,000

75 Kołnierze przyłączeniowe szt 2,000

76 Kominek wentylacyjny fi 160mm kpl 6,000

77 Konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym t 56,022

78 Konstrukcja stalowa m2 8,544

79 Kotwy stalowe szt 349,105

80 Kotwy szt 371,968

81 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,431

82 Ksztaltowniki profilowane C-50x0,60 m 160,462

83 Ksztaltowniki profilowane U-50x0,60 m 59,488

84 Lej spustowe 100/90 szt 2,000

85 Lej spustowe 150/110 szt 5,000

86 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 5.655,121

87 Lepik asfaltowy na goraco bez wypelniacza kg 135,588

88 Listwy cokolowe z aluminium szt 100,482

89 Listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu m 110,799

90 Łączniki do mocowania izolacji termicznej szt 2.504,798

91 Masa asfaltowa kg 218,790

92 Membrana PVC dachowa - np.MONARPLAN FM 1,5 grub. 1,5 mm, szer. 212 cm, opak. 15 
m

m2 1.871,456

93 Odbojnica m 37,846

94 Okna z PCW uchylne jednodzielne O4 kpl 1,000

95 Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej m2 66,799

96 Papa zgrzewalna izolacyjna m2 21,275

97 Papier ścierny ark 0,168

98 Parapety konglomerat gr. 3 cm m 113,035

99 Parapety z blachy powlekanej m 113,035

100 Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 61,827

101 Pianka poliuretanowa kg 0,622

102 Piasek do zapraw m3 0,444

103 Piasek zwykły m3 313,565

104 Platforma pionowa o napędzie śrubowym (110x140), przeszklona o profilach aluminiowych. 
Dostawa i montaż - platforma w klatce schodowej przy istniejącym budynku szkoły

kpl 1,000

105 Platforma pionowa o napędzie śrubowym (110x140), przeszklona o profilach aluminiowych. 
Dostawa i montaż - platforma w klatce schodowej w budynku sali sportowej

kpl 1,000

106 Plytki ceramiczne scienne 20x20cm m2 316,869

107 Plytki ceramiczne scienne 25x40 cm m2 12,537

108 Plyty styropianowe EPS70 gr.15cm m3 251,362

109 Plyty z welny mineralnej z welonem gr.100mm m2 184,556

110 Płyta aluminiowa z rdzeniem polietylenowym m2 179,429

111 Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 93,929

112 Płyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.10cm m2 3.393,073

113 Płyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.5cm m2 76,956

114 Płytki ceramiczne 40x40cm, antypoślizgowa o V klasie ścieralności - kolor szary lub beż m2 172,060

115 Płytki granito-gresowe układane bezfugowo, nienasiąkliwe, antypoślizgowe o V klasie 
ścieralności 40x40 cm - kolor szary

m2 50,357

116 Płytki granito-gresowe układane bezfugowo, nienasiąkliwe, antypoślizgowe o V klasie 
ścieralności 60x60 cm - kolor beż

m2 154,877

117 Płytki gresowe 60x60, antypoślizgowe, V kl. ścieralności kolor beżowy m2 212,049

118 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,876

119 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,438

120 Płyty pomostowe robocze m2 30,864

121 Płyty stropowe żelbetowe - systemowe m2 391,501

122 Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga) m3 185,599

123 Płyty styropianowe gr 5 cm m2 126,096

124 Płyty sufitowa 600x600x20mm wraz z podkonstrukcją i innymi elementami mocowania - 
sala sportowa

m2 1.193,700

125 Płyty sufitowa 600x600x20mm wraz z podkonstrukcją i innymi elementami mocowania m2 523,370
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126 Płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr. 25 mm m2 57,595

127 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS300 m3 52,967

128 Pochwyty stalowe m 13,800

129 Pokost lniany dm3 3,598

130 Preparat gruntujacy kg 447,616

131 Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 4,995

132 Pręty żebrowane 8-14 mm t 98,232

133 Profil naroznikowy m 57,416

134 Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R/P kg 1.347,413

135 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 995,101

136 Rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy) m 2,189

137 Rury spustowe okrągłe z PVC 90 mm m 19,352

138 Rury spustowe okrągłe z PVC fi 110 m 44,440

139 Rynny dachowe z PVC śr. 100 mm m 26,418

140 Rynny dachowe z PVC śr. 150 mm m 45,655

141 Siatka stalowa do posadzek m2 1.859,715

142 Siatka z wlókna szklanego m2 1.961,685

143 Silikon dm3 0,158

144 Sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 1,532

145 Słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,035

146 Srodek gruntujacy pod tynk kg 10,607

147 Srodki gruntujace pod tynk kg 498,733

148 Szpachlówka mineralna do tynków zewnetrznych kg 11,453

149 Ścianka aluminiowa oszklona, wewnętrzna  S3 kpl 1,000

150 Ścianka aluminiowa oszklona, wewnętrzna  S8 kpl 1,000

151 Ścianka aluminiowa oszklona, wewnętrzna z drzwiami S1 kpl 1,000

152 Ścianka aluminiowa oszklona, wewnętrzna z drzwiami S2 kpl 1,000

153 Ścianka aluminiowa oszklona, wewnętrzna z drzwiami S4 kpl 1,000

154 Ścianka aluminiowa oszklona, wewnętrzna z drzwiami S5 kpl 1,000

155 Ścianka aluminiowa oszklona, wewnętrzna z drzwiami S6 kpl 1,000

156 Ścianki aluminiowo-szklane F1 kpl 1,000

157 Ścianki aluminiowo-szklane F10 kpl 1,000

158 Ścianki aluminiowo-szklane F11 kpl 1,000

159 Ścianki aluminiowo-szklane F12 kpl 1,000

160 Ścianki aluminiowo-szklane F13 kpl 2,000

161 Ścianki aluminiowo-szklane F14 kpl 1,000

162 Ścianki aluminiowo-szklane F15 kpl 1,000

163 Ścianki aluminiowo-szklane F16 kpl 2,000

164 Ścianki aluminiowo-szklane F17 kpl 1,000

165 Ścianki aluminiowo-szklane F2 kpl 2,000

166 Ścianki aluminiowo-szklane F3 kpl 1,000

167 Ścianki ustepowe WC z drzwiami m2 13,920

168 Środek antyadhezyjny kg 217,423

169 Środek gruntujacy pod tynk gipsowy kg 68,623

170 Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 15,379

171 Świetlik dachowy O3 1,5x1,5m kpl 4,000

172 Tarcica iglasta obrzynana kl.II m3 0,903

173 Tarcica iglasta obrzynana kl.III m3 2,009

174 Tasma spoinowa m 141,911

175 Tkanina synt.podtynk.polipropyl. m2 306,450

176 Tlen techniczny sprężony m3 98,863

177 Tynk akrylowy kg 3.823,623

178 Tynk gipsowy kg 21.483,917

179 Tynk mozaikowy (gramaplast) 0,5-1,8mm kg 318,222

180 Uchwyty do rur spustowych 90 mm szt 9,580

181 Uchwyty do rur spustowych fi 110 szt 22,000

182 Uchwyty rynnowe 100 kpl 51,800

183 Uchwyty rynnowe 150 kpl 89,520

184 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,610

185 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 47,610

186 Wkrety do blach samogwintujace szt 1.330,658

187 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 8.755,384

188 Woda m3 2,035

189 Wpusty dachowe podciśnieniowe szt 2,000
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190 Wykładzina PCV homogeniczna, kl. ścieralności. 34 (do użyteczności publ.), gr. 3mm, 
gładka

m2 192,347

191 Wylaz dachowy W1 kpl 1,000

192 Zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów szt 6,567

193 Zaprawa cementowa M-12 m3 94,566

194 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 16,867

195 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 1,671

196 Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 4.071,480

197 Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 143,162

198 Zaprawa klejaca kg 7.481,002

199 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 890,965

200 Zaprawa klejowa do płytek - sucha mieszanka kg 4.475,131

201 Zaprawa klejowa do spoinowania - sucha mieszanka kg 116,424

202 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 2,387

203 Zaprawa zbrojeniowa i klejaca kg 6.550,658

204 Zaprawa m3 0,711

205 Złączka rury spust. z PVC  fi 90mm szt 4,598

206 Złączka rury spust. z PVC fi 110mm szt 10,560

207 Złączki rynnowe 100 szt 6,475

208 Złączki rynnowe 150 szt 11,190

209 Żywica iniekcyjna Hilti HY200 op 16,545

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 85,682

2 Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 85,132

3 Deskowanie PERI (100 m2) m-g 1.431,825

4 Deskowanie PERI stropów (100 m2) m-g 189,291

5 Giętarka do prętów m-g 462,269

6 Gruszkopompa do betonu na samochodzie m-g 33,809

7 Koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 92,462

8 Nożyce do prętów m-g 558,575

9 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 65,391

10 Prościarka do prętów m-g 414,116

11 Przyczepa dłużycowa m-g 85,132

12 Ruszt.do 10m fasad.ramo.Al z/o m-g 564,744

13 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 574,554

14 Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 243,663

15 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 117,332

16 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 26,850

17 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 14,486

18 Ubijak spalinowy 200 kg m-g 194,185

19 Wibrator m-g 81,245

20 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.186,975

21 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 89,738

22 Żuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 207,063

23 Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 9,399

24 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 65,768

Razem 6.879,684


